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Concurso Público Internacional en la modalidad de Proyecto Integral 
para otorgar en concesión el proyecto: Refuerzo del Sistema de 

Transmisión Sur Medio: Línea de Transmisión Independencia-Ica. 
 
 
 
SUGERENCIAS A LA PRIMERA VERSIÓN DEL CONTRATO 
 
1. El Contrato parte del supuesto que se constituirá una nueva Sociedad 

Concesionaria. ¿Es indispensable formar una nueva sociedad para la 
suscripción del Contrato de Concesión o una empresa transmisora existente 
que cumple los requisitos para ser considerado operador calificado, puede 
incorporar dentro de sus obligaciones esta nueva concesión y como 
empresa en marcha suscribir el Contrato de Concesión?; siendo que no 
existe razón ni técnica ni económica que impida la participación en esta 
concesión a empresas existentes de manera directa. 

 
R: No es necesario constituir una nueva Sociedad siempre y cuando la 
Sociedad Concesionaria cumpla con todos los requisitos establecidos en el 
numeral 5.1.2 de la Bases. 
 
 
2. Numeral 4.3 (Construcción) 

 
Se indica que la puesta en operación comercial deberá efectuarse en el 
plazo de 14 meses, pero no se señala desde cuándo se computa este 
plazo;  se entiende que es desde la fecha de cierre, por lo que debe 
hacerse le precisión. 
 
R: La Puesta en Operación comercial de la  Línea Eléctrica deberá 
realizarse dentro del plazo de 14 (catorce) meses, contados desde la fecha 
de cierre. 
 

3. Numeral 4.3 (Construcción), segundo párrafo 
 
Se debería adicionar que en caso que a pesar de la diligencia de la 
Sociedad Concesionaria, no sea factible negociar con los propietarios el 
otorgamiento de una  servidumbre en alguna parte de la ruta; el plazo se 
extenderá hasta que la Autoridad imponga la servidumbre de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas. 
 
R: Remitirse al último párrafo del acápite 4.1 del proyecto de contrato. 
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4. Numeral 4.3 (Construcción), tercer párrafo 
 
Se menciona que “Previo al inicio de la construcción, la Sociedad 
Concesionaria deberá presentar al COES para su aprobación, el Estudio de 
PRE Operatividad, según los requisitos y procedimientos de dicha entidad”. 
Al respecto, se solicita precisar los plazos que tiene el COES para efectuar 
tal aprobación, y que la Sociedad Concesionaria se le amplia el plazo de 
Puesta en Operación Comercial de la Línea Eléctrica en los días en que el 
COES supere este plazo. 
 
R: El COES no tiene plazos establecidos para la referida aprobación. La 
Sociedad Concesionaria deberá actuar diligentemente a fin de solicitar tal 
aprobación con la debida anticipación. Sin perjuicio de lo anterior, si la 
aprobación demorase más de 30 días calendario, el plazo de Puesta en 
Operación Comercial de la Línea Eléctrica será ampliado automáticamente 
en un número de días equivalente al exceso del plazo real de aprobación 
sobre los 30 días calendario. 

 
5. Numeral 4.4 (Construcción) literal b) 
 

Por favor aclarar a que se refiere con la referencia a “etapa”, ya que se 
entiende que el proyecto no tiene varias etapas. La referencia a “2 etapas” 
se repite en los numerales: 5.1, 5.3, 5.4, 5.8 y 12.2. Literal g). 
 
R: No considerar toda referencia a “ETAPA” 

 
6. Numeral 4.5 (Construcción)  

 
Por favor confirmar si el proyecto de ingeniería de la Línea Eléctrica a que 
se refiere este numeral es el mismo documento que la Memoria Descriptiva 
a que se refiere el numeral 6.4 de las bases. 
 
R: la Memoria Descriptiva a que se refiere el numeral 6.4 de las bases,  
incluye el proyecto de ingeniería de la Línea Eléctrica. 
 
 

7. Numeral 5.2 (Operación Comercial) 
 
Se indica que “el inspector será elegido por la sociedad concesionaria de 
una lista de, cuando menos tres (03)  empresas que el concedente deberá 
proponer en el plazo de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de 
cierre”;  se entiende que la fecha de puesta en operación comercial es de 
14 meses a partir de la fecha de cierre, por favor precisar si el plazo para la 
elección del inspector es correcto. 
 
R: Debe decir: (…) diez (10) meses contados a partir de la Fecha de cierre. 
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8. Numeral 7.1 (Contrato de seguro) literal a).  
 

Se indica en letras que la suma como límite mínimo asegurado se fija en 
quinientos mil de Dólares y en números se indica US$ 300 000.00, se 
solicita definir el monto.  

 
 
R: El monto es de quinientos mil de Dólares US$ 500 000.00 
 
9. Numeral 7.2 (Contrato de seguro) 
 

Se establece que el beneficiario de la póliza será el Concedente, sugerimos  
que los beneficiarios de la póliza sean los Acreedores Garantizados. Ello al 
igual que en la pregunta anterior para poder obtener  financiamiento 
bancario. 
 
R: Se mantiene el texto. 

 
10. Numeral 9.2 (Financiamiento de la Concesión) 
 

Se establece la obligación de los acreedores de levantar los gravámenes, 
aun cuando exista alguna obligación pendiente. Consideramos que este 
numeral dificulta el financiamiento por parte de los Bancos. Sugerimos 
retirar el numeral. 
 
R: Se mantiene el texto. 
 
 

11. Numeral 9.3 (Financiamiento de la Concesión), literal b) 
 

Dado que el término “consideraciones financieras o de otra índole”, es 
bastante subjetivo; siendo que como consecuencia de la solicitud que 
podrían efectuar los Acreedores Garantizados, la Sociedad Concesionaria 
podría ser sustituida en forma unilateral, encontrándose en tal caso en una 
situación de indefensión. 
 
R: Se sustituye el término “consideraciones financieras o de otra índole” por 
“consideraciones financieras o de otra índole debidamente acreditadas” 
 
 
 

12. Numeral 10.11 (Responsabilidades Contractuales) 
 

Se establece una sanción en caso de salidas no programadas. 
Adicionalmente, se señala que la aplicación de la sanción se efectuará sin 
perjuicio de la aplicación de la Norma Técnica de Calidad. Si la salida no 
programada se encuentra contemplada dentro de los posibles eventos 
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sujetos a sanción por NTCSE, nos encontraríamos ante el caso que por un 
mismo evento se sanciona dos veces, por lo que solicitamos que en dichos 
casos únicamente se considere la mayor de las sanciones. 
 
R: En el referido numeral se sanciona por cada salida no programada (...) e 
independientemente por la mala calidad del suministro o mala calidad del 
servicio, especificadas en la NTCSE. 

 
13. Numeral 12.2 (Terminación del Contrato), literal g) 
 

En este literal, no se considera que actualmente los gobiernos regionales 
vengan imponiendo una serie de multas administrativas a las empresas de 
infraestructura sin sustento ni límite alguno. Adicionalmente, muchas veces 
las notificaciones no son efectuadas en el domicilio de las empresas, lo que 
podría  implicar  que ésta no tome conocimiento que se le ha impuesto una 
multa, por tratarse de zonas alejadas. En este caso la Sociedad 
Concesionaria quedaría en una situación de indefensión, en caso que en 
forma arbitraria se le imponga una multa administrativa. Más aún que existe 
una presunción de validez del acto administrativo. 
 
R: En el referido acápite se señala sanciones con multas administrativas 
FIRMES, en sede administrativa y sede judicial, de ser el caso. 
 

14. Numeral 12.2 (Terminación del Contrato), literal l). 
 
Se establece como causal de la resolución contractual como facultad del 
Concedente en caso la Sociedad Concesionaria incumpliera en forma  
injustificada, grave y reiterada  cualquier obligación……..” 

 
Sería conveniente que se aclare aquello de grave y reiterada o por lo menos 
acotarla. 
 
R: la acepción de los referidos términos es la convencional. Las tres 
condiciones deben cumplirse simultáneamente, lo que limita la 
discrecionalidad. 

 
15. Numeral 13.4 (Solución de Controversias)  
 

Únicamente se considera que en caso de controversia hay lugar a arbitraje 
nacional. Sin embargo a fin de facilitar el financiamiento del contrato es 
conveniente que a partir de determinado monto haya lugar a arbitraje 
internacional. 
R: Ver nuevo texto en el Contrato. 
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16. Anexo Nº 1 
Se debería especificar que las reactancias de la Línea Eléctrica deben ser 
similares a la línea Independencia-Ica Actual, ya que podría ocasionar 
repartos de carga muy diferentes, pudiendo estar una de ellas sobrecargada 
mientras la otra no haya llegado a su capacidad nominal. La línea actual es 
de 4.58 + j 27.04 Ohm para una longitud de 55.19 Km.  

 
R: Es correcto, las impedancias deben ser similares a la línea actual, en la 
ingeniería definitiva se deberá considerar esta condición.  

 
17. Anexo Nº 1  numeral 4.1 (Especificaciones técnicas), literal f).  

Se menciona que el máximo nivel de pérdidas de la Línea Eléctrica será 
4.2% para una potencia de salida de 180 MVA y una tensión de recepción 
de 220 kV; considerando que la fórmula de cálculo de las Pérdidas no 
corresponde a un modelamiento físico de la línea, sino que es una fórmula 
aproximada de cálculo se sugiere que la misma sea reemplazada por: 

 
Pérdidas = 0.3719 x R (%) 

 
Se sugiere que la nueva línea sea diseñada para doble circuito, y que se 
monte sólo el circuito solicitado en este pliego, tomando en cuenta que en el 
futuro será mucho más difícil conseguir servidumbres para líneas. 
 
R: Debe respetarse el nivel máximo de 4.2 % especificado para las 
pérdidas. 

 
En cuanto a la sugerencia de diseño de la línea en doble circuito, no es 
aceptable, teniendo en cuenta que está previsto el refuerzo en 500 kV 
Chilca-Marcona-Caraveli, que garantiza el suministro entre el Centro y Sur 
Medio. 

 
18. Anexo Nº 1 numeral 4.2 (subestaciones), literal b).  
 

Se debe especificar que las ampliaciones en las subestaciones 
Independencia e Ica, se efectuarán bajo los esquemas de configuración y 
transferencia de barras existentes en dichas subestaciones.  
 
R: Es correcto, solamente son celdas adicionales que se adicionaran en las 
subestaciones existentes, operadas por REP. 
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19. Anexo N° 1  Numeral 4.2 (Subestaciones), literal  d) 
 

Se menciona que  el nivel de protección  contra descargas atmosféricas es 
de clase 3, se sugiere que debe ser de clase 4 
 
R: El nivel de protección solicitado es Clase 3. 

   
20. Anexo N° 1  Numeral 4.2 (Subestaciones), literal  f) 
 

Se menciona que la corriente nominal de los equipos de maniobra no debe 
ser menor de 2000 A y la capacidad mínima de cortocircuito trifásico, 1s, 
simétrica de 31.5 kA. Se sugiere que dichas corrientes deberían ser de 
2500 A y 40 kA, respectivamente, ya que los niveles de cortocircuito de las 
subestaciones de la zona del proyecto se vienen incrementando. 
 
 R: Los valores que aparecen en el referido literal  son referenciales, el 
Concesionario definirá en el Estudio de PRE-operatividad los parámetros 
definitivos. 

 
21. Anexo N° 1  Numeral 4.2 (Subestaciones), literal  e) 
 

Se menciona que  el núcleo de medición es de clase 02. Se sugiera que 
debería ser de clase 02s 
 
R: Considerar el valor especificado de 0.2. En el referido anexo. 

 
22. Anexo N° 1  Numeral 4.2 (Subestaciones), literal  k) 
 

Se menciona que se deberá contar con un sistema de telecomunicación 
principal y secundario, se sugiere que el sistema  principal sea con enlace 
en fibra óptica y el sistema de respaldo sea con enlace de comunicaciones 
de onda portadora. 
 
R: Es correcto 

 
23. Anexo N° 1  Numeral 4.2 (Subestaciones), literal  n) 
 

Se deberá incluir la malla de tierra de la celda y la conexión de esta  a  la 
malla de tierra existente. 
 
R: Es correcto, solo se incluye la malla de tierra que corresponde a las 
nuevas celdas y su conexión a la malla existente. 
 

 
 

 
 


