
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

COMITÉ DE INVERSIÓN 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE SCT DE LA 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN INDEPENDENCIA-ICA 

(Anexo 5) 

Lima, 25 de febrero del 2009 



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

   
 
 
 
                                              COMITÉ DE INVERSIÓN 
 
 

 

 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN – LT INDEPENDENCIA -ICA Pág. 2 de 48 
VERSIÓN 01 

Índice 

  Pág. 
Pliego de firmas  

1. Disposiciones preliminares. 5 

2. Declaraciones de las Partes. 8 

3. Objeto, vigencia y plazo del Contrato. 10 

4. Construcción. 10 

5. Operación comercial. 12 

6. Contratos con terceros. 13 

7. Contratos de seguro. 14 

8. Régimen tarifario. 15 

9. Financiamiento de la Concesión. 16 

10. Responsabilidad contractual. 17 

11. Garantías. 20 

12. Terminación del Contrato. 21 

13. Solución de controversias. 28 

14. Miscelánea. 30 

15. Equilibrio económico-financiero. 31 
   
Anexos 

1 Especificaciones del proyecto. 33 
2 Procedimiento de verificación. 42 
3 Formato de primera Garantía. 44 

3-A Formato de segunda Garantía. 45 
4 Telecomunicaciones. 46 

5. Formularios 4, 4-A y 4-B. 48 
.   

 
 



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

   
 
 
 
                                              COMITÉ DE INVERSIÓN 
 
 

 

 
 

CONTRATO DE CONCESIÓN – LT INDEPENDENCIA -ICA Pág. 3 de 48 
VERSIÓN 01 

Pliego de firmas 

Suscripciones que se realizan antes de la Fecha de Cierre (para presentar sobres 1 y 2): 
 

Por el Postor:  Por empresa que conforma el 
Consorcio: 

 
 
 
 

  

Firma del Representante  Firma del Representante 
 
Razón social del Postor: 

  
Razón social: 

 
 

  

 
Nombre del Representante: 

  
Nombre del Representante: 

 
 

  

 
Fecha de firma: ____ / ____ 
/2008. 

  
Fecha de firma: ____ / ____ 
/2008. 

   
 

Suscripciones que se realizan en la Fecha de Cierre: 
 

Por la Sociedad Concesionaria:  Por el Concedente: 
 
 
 
 

  

Firma del Representante  Firma del Representante 
 
Razón social: 

  
Razón social del Concedente: 

 
 

  
Estado de la República del Perú 

 
Nombre del Representante: 

  
Nombre del Representante: 

   
 
Fecha de firma: ____ / ____ 

  
Fecha de firma: ____ / ____ 
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Contrato de Concesión de SCT de la Línea de Transmisión Eléctrica Independencia-
Ica 

Conste por el presente documento, el Contrato de Concesión de Sistema Complementario 
de Transmisión (en adelante, “Contrato”), que celebran el Estado de la República del Perú, 
que actúa a través del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, el Concedente), y la 
Sociedad Concesionaria; en los términos y condiciones siguientes: 

1. Disposiciones preliminares 

1.1 El Contrato resulta del proceso de promoción que el Comité de Inversión del Ministerio 
de Energía y Minas, creado por Resolución Suprema Nº 002-2009-EM y modificada 
por la Resolución Suprema Nº 009-2009-EM, condujo en el marco de la Ley de 
Desarrollo Eficiente de Generación Eléctrica (Ley Nº 28832), el Reglamento de 
Transmisión (Decreto Supremo N°027-2007-EM), Normas para Promover la Inversión 
en Sistemas Complementarios de Transmisión Eléctrica.(D.S. Nº010-2009-EM), Ley 
Marco de Asociaciones Público Privadas para la generación de empleo productivo y 
para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada (D.Leg. 
N°1012), Reglamento del referido Decreto Legislativo (D.S Nº 146-2008-EF), el Texto 
Único Ordenado (TUO) de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en 
concesión al sector privado de las obras publicas de infraestructura y de servicios 
públicos (Decreto Supremo N ° 059-96-PCM), su Reglamento(D. S. N º 060-96-PCM), 
Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado (D.Leg. N° 674) 
y otras Leyes Aplicables, así como las disposiciones y actos siguientes: 

 

a) Oficio N°0406-2008-MEM/VME, que incluye el Informe N°046-2008-MEM-DGE, 
mediante el cual se analiza la necesidad del refuerzo, entre otras, el tramo de LT 
Independencia-Ica. 

b) Oficio Nº 1105-2008-OS-GART, del 16 de diciembre de 2008, mediante el cual 
Osinergmin se pronuncia favorablemente sobre la inclusión del proyecto  LT 
Independencia – Ica. 

c) Oficio COES-SINAC/P-038-2008, del 07 de octubre de 2008, mediante el cual el 
COES se pronuncia favorablemente sobre la inclusión del proyecto LT Independencia 
– Ica. 

d) La Resolución Suprema Nº011-2009-EM, de fecha 20 de febrero de 2009,              
que ratificó la Resolución Viceministerial N°001-2009-MEM/VME, de fecha 16 de 
febrero de 2009, mediante la cual se incorpora al proceso de promoción de la 
inversión privada, se aprueba la modalidad a emplearse y el plan de promoción del 
Proyecto Línea de Transmisión Independencia-Ica 220 KV. 

d) La decisión de fecha _________ adoptada por el Comité declarando la buena pro. 
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e) La Resolución Ministerial Nº _________, que autorizó al 
______________________________ a suscribir el Contrato 

1.2 El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito con arreglo al derecho interno del 
Perú; y su contenido, ejecución y demás consecuencias que de él se originen se 
regirán por dicho derecho. 

1.3 La suscripción del Contrato, no elimina ni afecta la obligación de la Sociedad 
Concesionaria, de solicitar, suscribir y cumplir, el contrato de Concesión Definitiva de 
Transmisión Eléctrica, que la sociedad deberá tramitar en el Ministerio de Energía y 
Minas. 

1.4 En el Contrato, los términos que se inician con mayúscula y se indican a continuación, 
ya sea que se usen en singular o plural, tendrán los significados siguientes: 
a) Autoridad Gubernamental: Cualquier autoridad judicial, legislativa, política o 

administrativa del Perú facultada conforme a las Leyes Aplicables para emitir o 
interpretar normas o decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios 
para quienes se encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier mención a una 
Autoridad Gubernamental específica deberá entenderse efectuada a ésta o a 
quien la suceda o a quien ésta designe para realizar los actos a que se refiere el 
Contrato o las Leyes Aplicables. 

b) Bienes de la Concesión: Son los bienes muebles e inmuebles que comprenden 
terrenos, edificaciones, equipamiento, accesorios, concesiones, licencias, 
servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas 
las obras, equipos, vehículos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, 
planos, estudios, software, bases de datos, manuales e información técnica, 
provistas o adquiridas por la Sociedad Concesionaria para la adecuada 
construcción y operación de la Línea Eléctrica, bajo los términos del presente 
Contrato y para el cumplimiento del objeto de la Concesión. Incluye los Refuerzos, 
si los hubiese ejecutado la Sociedad Concesionaria de conformidad con las Leyes 
Aplicables. 

c) Bienes de la Sociedad Concesionaria: Son todos los bienes de propiedad de la 
Sociedad Concesionaria que no califican como Bienes de la Concesión y son de 
su libre disposición.  

d) COES: Es el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional. 

e) Concesión: Es el Acto Administrativo plasmado en el Contrato, mediante el cual el 
Estado Peruano otorga a la Sociedad Concesionaria el derecho de diseñar, 
construir, financiar, operar y mantener la Línea Eléctrica, de acuerdo a lo que 
establezca el Contrato y las Leyes Aplicables. 

f) Contrato: Es el Contrato de Concesión SCT (Sistema Complementario de 
Transmisión), resultante del Concurso, que establece los compromisos relativos a 
la construcción, propiedad, operación, régimen tarifario y devolución al Estado, de 
la Línea Eléctrica. 
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g) Costo Medio Anual: Tiene el significado establecido en el numeral II) del literal b) 
del Artículo 139º del Reglamento de Concesiones Eléctricas 

h) Destrucción Total: Aquella situación producida por cualquier causa que provoque 
daños a la Línea Eléctrica, estimados en 50% o más de su Valor Contable, sin 
incluir la depreciación acumulada correspondiente. 

i) Días: Salvo disposición expresa en sentido contrario contenida en el Contrato, las 
referencias a “Días” deberán entenderse efectuadas a los días que no sean 
sábado, domingo o feriado no laborable en la ciudad de Lima. También serán 
considerados feriados no laborables, los días en que los bancos en la ciudad de 
Lima no se encuentren obligados a atender al público por disposición de la 
Autoridad Gubernamental. 

j) Dólar o US$: Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados 
Unidos de América. 

k) Estado: Es el Estado de la República del Perú. 
l) Fecha de Cierre: Es el día y hora establecidos en las Bases o dispuestos por el 

Comité de Inversión del Ministerio de Energía y Minas, en que se cumplen todos y 
cada uno de los requisitos señalados para ese fin. 

m) Leyes Aplicables: Todas las normas jurídicas que conforman el Derecho Interno 
del Perú, y que de tanto en tanto pueden ser modificados o complementados por 
las Autoridades Gubernamentales. 

n) Línea Eléctrica: Infraestructura definida en el anexo 1. 
o) Operador Técnico: Es el Operador Calificado en el Concurso, o quien lo suceda 

conforme al Contrato. Es titular de la Participación Mínima. 
p) OSINERGMIN: Es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
q) Parte: Es, según sea el caso, el Concedente o la Sociedad Concesionaria. 
r) Partes: Son, conjuntamente, el Concedente y la Sociedad Concesionaria. 
s) Participación Mínima: Es el 25% del capital social suscrito y pagado de la 

Sociedad Concesionaria, que corresponde al Operador Técnico. Esta participación 
debe tener todos sus derechos políticos y patrimoniales. 

t) Puesta en Operación Comercial: Es la fecha a partir de la cual la Sociedad 
Concesionaria comienza a prestar el Servicio y está autorizada a cobrar el Costo 
Medio Anual. 

u) Servicio: Es el servicio público de transmisión de energía eléctrica a ser prestado 
por la Sociedad Concesionaria a través de la Línea Eléctrica conforme al Contrato 
y las Leyes Aplicables. 

v) Socio Principal: Es cualquier persona que ostenta el Control Efectivo de la 
Sociedad Concesionaria o el Operador Técnico. 

w) TUO: Normas aprobadas por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y sus normas 
complementarias y modificatorias. 
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x) Valor Contable: Independientemente del valor establecido para fines tributarios o 
para cualquier otro fin, para el Contrato “valor contable” es el valor en libros 
expresado en Dólares (de acuerdo a Estados Financieros elaborados conforme a 
las normas y principios generalmente aceptados en Perú), neto de depreciaciones 
y amortizaciones acumuladas al momento de realizar el cálculo. Si la depreciación 
para efectos tributarios es mayor que la utilizada para la contabilidad financiera o 
administrativa, se considerará la tributaria. El valor contable no comprenderá 
reevaluaciones de naturaleza alguna, para efectos de lo dispuesto en el Contrato. 

1.5 Los términos que se inician con mayúscula, ya sea que se usen en singular o plural, 
que no están definidos en la Cláusula 1.4 u otras secciones del Contrato, tendrán los 
significados que les atribuyen las Bases o las Leyes Aplicables, o corresponden a 
términos que por lo común son empleados con mayúsculas. 

1.6 Toda referencia efectuada en el Contrato a “Cláusula” o “anexo” se deberá entender 
efectuada a Cláusulas o anexos del Contrato, salvo indicación expresa en sentido 
contrario. 

1.7 Los títulos han sido incluidos al solo efecto de sistematizar el texto y no deben ser 
considerados como una parte del Contrato que limite o amplíe su contenido o para 
determinar los derechos y obligaciones de las Partes.  

1.8 Los términos en singular incluirán los mismos términos en plural y viceversa. Los 
términos en masculino incluyen al femenino y viceversa. 

2. Declaraciones de las Partes 

2.1 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, en la Fecha de Cierre, la 
veracidad y exactitud de las declaraciones siguientes: 
a) La Sociedad Concesionaria y el Operador Técnico: (i) son sociedades 

debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las Leyes 
Aplicables; (ii) están debidamente autorizadas y en capacidad de asumir las 
obligaciones que respectivamente les correspondan como consecuencia de la 
celebración del Contrato en todas las jurisdicciones en las que dicha autorización 
sea necesaria por la naturaleza de sus actividades o por la propiedad, 
arrendamiento u operación de sus bienes, excepto en aquellas jurisdicciones en 
las que la falta de dicha autorización no tenga un efecto sustancialmente adverso 
sobre sus negocios u operaciones; y (iii) que han cumplido con todos los 
requisitos necesarios para formalizar el Contrato y para cumplir los compromisos 
en él estipulados. 

b) La firma, entrega y cumplimiento del Contrato, por parte de la Sociedad 
Concesionaria, están comprendidos dentro de sus facultades y han sido 
debidamente autorizados por los respectivos directorios u otros órganos similares. 

c) No es necesaria la realización de otros actos o procedimientos por parte de la 
Sociedad Concesionaria para autorizar la suscripción y cumplimiento de las 
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obligaciones que le corresponda bajo el Contrato. El Contrato ha sido debida y 
válidamente firmado y entregado por la Sociedad Concesionaria, y constituye 
obligación válida, vinculante y exigible para la Sociedad Concesionaria y para el 
Operador Técnico conforme a sus términos. 

d) No existen acciones, juicios, arbitrajes u otros procedimientos legales en curso, ni 
sentencias, ni decisiones de cualquier clase no ejecutadas, contra la Sociedad 
Concesionaria, el Operador Técnico o cualquier socio principal de ambos, que 
tengan por objeto prohibir o de otra manera impedir o limitar el cumplimiento de 
los compromisos u obligaciones contemplados en el Contrato. 

e) La Sociedad Concesionaria conoce el marco jurídico peruano, así como los usos y 
costumbres del mercado peruano. 

2.2 El Concedente garantiza a la Sociedad Concesionaria, en la Fecha de Cierre, la 
veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones: 
a) El Ministerio de Energía y Minas está debidamente autorizado conforme a las 

Leyes Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato. La firma, 
entrega y cumplimiento por parte del Concedente del Contrato, están 
comprendidos dentro de sus facultades, son conformes a las Leyes Aplicables, y 
han sido debidamente autorizados por la Autoridad Gubernamental. 

b) Ninguna otra acción o procedimiento por parte del Concedente o cualquier otra 
Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripción del Contrato 
o para el cumplimiento de las obligaciones del Concedente contempladas en el 
mismo. El Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los 
representantes autorizados del Concedente y, junto con la debida autorización, 
firma y entrega del mismo por parte de la Sociedad Concesionaria, constituye una 
obligación válida y vinculante para el Concedente. 

c) No existen acciones, juicios, investigaciones, litigios o procedimientos en curso 
ante órgano jurisdiccional, tribunal arbitral o Autoridad Gubernamental, que 
prohíban, se opongan o en cualquier forma impidan la firma o cumplimiento del 
Contrato por parte del Concedente. 

2.3 La Sociedad Concesionaria garantiza al Concedente, que durante un período 
comprendido desde la Fecha de Cierre y hasta que se cumpla diez (10) años de 
Operación Comercial de la Línea Eléctrica, el Operador Técnico será titular de la 
Participación Mínima, y el responsable de las operaciones técnicas de la Concesión 
desde el diseño mismo de la Línea Eléctrica hasta la conclusión de dicho plazo. 

A solicitud de la Sociedad Concesionaria, el Concedente aceptará que el Operador 
Técnico sea reemplazado por otra Persona antes del periodo indicado siempre que 
dicha persona cumpla los requisitos mínimos de calificación previstos en las Bases del 
Concurso. Si el Concedente no responde la solicitud en treinta (30) Días, la solicitud 
se entenderá aceptada. El Costo Medio Anual comprende cualquier forma de 
contraprestación o compensación que la Sociedad Concesionaria hubiese convenido, 
o convenga en el futuro, con el Operador Técnico, tal como es la práctica en otros 
Contratos de Concesión celebrados entre el Concedente y otras Sociedades 
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Concesionarias. 

3. Objeto, vigencia y plazo del Contrato 

3.1 La Sociedad Concesionaria se obliga a diseñar, financiar, suministrar los bienes y 
servicios requeridos, construir, operar y mantener la Línea Eléctrica, así como prestar 
el Servicio, todo de conformidad con el Contrato y las Leyes Aplicables. En esa razón, 
la Sociedad Concesionaria deberá definir por ejemplo, la ruta y el alineamiento que 
seguirá la Línea Eléctrica, así como prever las holguras convenientes para superar 
contingencias y cumplir así con los plazos constructivos. 

3.2 El otorgamiento de la Concesión es a título gratuito de conformidad con el literal b) del 
artículo 14º del TUO, lo que significa que la Sociedad Concesionaria no está obligada 
a efectuar una contribución específica a favor del Concedente por el otorgamiento de 
la Concesión o por la utilización de los Bienes de la Concesión. 

3.3 Mientras esté vigente el Contrato, la Sociedad Concesionaria será la propietaria de los 
Bienes de la Concesión y deberá usarlos para la prestación del Servicio.  

3.4 El plazo del Contrato comprende, tanto el periodo preoperativo que se inicia en la 
Fecha de Cierre, como el periodo de Operación Comercial que dura treinta (30) años a 
partir de la Puesta en Operación Comercial. 

4. Construcción 

4.1 Los derechos eléctricos (Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica), 
la imposición de las servidumbres y en general cualquier otra autorización o similar 
que, según las Leyes Aplicables, requiera la Sociedad Concesionaria para el 
cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, deberá ser solicitada por la 
Sociedad Concesionaria a la Autoridad Gubernamental conforme al procedimiento y 
cumpliendo los requisitos previstos en las Leyes Aplicables. 

El Concedente impondrá las servidumbres que sean requeridas de acuerdo a lo 
establecido en las Leyes Aplicables, pero no asumirá los costos incurridos para 
obtener dichas servidumbres. 

Asimismo, de ser requerido por la Sociedad Concesionaria, el Concedente hará sus 
mejores esfuerzos para que aquélla acceda a instalaciones de terceros, y coadyuvará 
en la obtención de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, 
derechos de uso y similares, en caso estos no fueran otorgados por la Autoridad 
Gubernamental competente en el tiempo debido, a pesar de haberse cumplido los 
requisitos y trámites exigidos por las Leyes Aplicables. 

4.2 La Sociedad Concesionaria efectuará las compensaciones por el uso de servidumbre, 
adquirirá e instalará en las líneas y subestaciones, equipos y materiales nuevos y de 
fabricantes de reconocida calidad y prestigio en el mercado eléctrico, conforme a este 
Contrato y que cumplan con las Leyes Aplicables.  
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Equipos o materiales usados podrán utilizarse únicamente durante la operación de la 
Línea Eléctrica, siempre que hacerlo resulte irremediable para atender temporalmente 
defectos o fallas mientras se sustituyen los equipos o materiales comprometidos, por 
otros que sean nuevos. 

4.3 La Puesta en Operación Comercial de la Línea Eléctrica deberá realizarse dentro del 
plazo de 14 (catorce) meses. 

Cuando el incumplimiento de dicho plazo obedeciera a acción u omisión indebidas de 
una Autoridad Gubernamental, el referido plazo se entenderá extendido en un periodo 
equivalente al del entorpecimiento o paralización. Se entenderá que la acción u 
omisión de una Autoridad Gubernamental provoca el incumplimiento del plazo 
respectivo, cuando el entorpecimiento o paralización afectan la ruta crítica de las 
obras. 

Previo al inicio de la construcción, la Sociedad Concesionaria deberá presentar al 
COES para su aprobación, el Estudio de Pre Operatividad, según los requisitos y 
procedimientos de dicha entidad. 

4.4 Para los efectos de la Cláusula 4.3, la operación comercial se inicia después que: 
a) OSINERGMIN suscriba el informe final a que se refiere la Cláusula 5.3. y, 
b) El COES apruebe la integración de la etapa correspondiente de la Línea Eléctrica 

al SEIN, conforme al Procedimiento Nº 21 de COES o el que haga sus veces y las 
Leyes Aplicables. 

c) El COES apruebe la incorporación de la Sociedad Concesionaria como miembro 
de dicho organismo. 

4.5 El cronograma de actividades que la Sociedad Concesionaria planea seguir para la 
ejecución de las obras, será entregado por la Sociedad Concesionaria al Concedente 
y a OSINERGMIN, en el plazo de cuatro (4) meses contado a partir de la Fecha de 
Cierre.  
En el mismo plazo, entregará también el proyecto de ingeniería de la Línea Eléctrica. 
Previo al inicio de la construcción de las obras, el Concedente verificará el 
cumplimiento de las características técnicas que se especifican en el Anexo Nº 1. 

4.6 El cronograma a que se refiere la Cláusula 4.5, deberá presentarse valorizado en 
Dólares, considerando períodos mensuales, en versión digital (MS Project o similar), y 
distinguirá claramente la ruta crítica de la obra. 

4.7 La Sociedad Concesionaria deberá remitir al Concedente y a OSINERGMIN, una 
versión actualizada del cronograma a que se refiere la Cláusula 4.5, a los ocho (08)  
meses después de la Fecha de Cierre. 

4.8 Con su propio personal o a través de empresas especializadas, a su propia cuenta, 
costo y riesgo, el Concedente y/u OSINERGMIN podrán efectuar un seguimiento de la 
ejecución de las obras y la inspección técnica de la calidad constructiva, para lo cual la 
Sociedad Concesionaria proporcionará las facilidades que razonablemente le sean 
requeridas, en tanto no afecten el normal desarrollo del cronograma de  construcción 
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de la Línea Eléctrica. Sin embargo, si durante la inspección técnica se detectasen 
deficiencias de tal naturaleza que alteren los alcances de la Línea Eléctrica, afecten la 
calidad técnica de las instalaciones o ponga en riesgo la calidad del servicio, el 
Concedente solicitará a la Sociedad Concesionaria su corrección previa a la 
continuación de las obras o instalaciones materia de la observación. 

5. Operación Comercial 

5.1 Concluida la construcción y efectuadas las pruebas internas de verificación de 
operaciones, la Sociedad Concesionaria procederá, en presencia de un inspector 
técnico (el “Inspector”), del Concedente y de OSINERGMIN, a efectuar las pruebas de 
verificación en sitio, las mismas que tiene por objetivo comprobar, siguiendo la 
metodología establecida en el anexo 2, que la etapa correspondiente de la Línea 
Eléctrica cumple los requisitos señalados en el anexo 1 y verificar que opera 
adecuadamente. 

5.2 El Inspector será elegido por la Sociedad Concesionaria de una lista de, cuando 
menos tres (3) empresas que el Concedente deberá proponer en el plazo de 
veinticuatro (24) meses contado a partir de la Fecha de Cierre. La Sociedad 
Concesionaria podrá elegir el Inspector, si el Concedente no propone su lista de tres 
(3) empresas en el plazo indicado. 

La negociación del contrato y la contratación del Inspector así como el pago de sus 
honorarios correrán por cuenta y cargo de la Sociedad Concesionaria. 

5.3 A la finalización exitosa de las pruebas de verificación de la etapa correspondiente de 
la Línea Eléctrica, OSINERGMIN aprobará el informe final a que se refiere el anexo 2. 

5.4 A partir de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria será responsable, de 
acuerdo a las Leyes Aplicables, por los daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o 
por los Bienes de la Concesión. A partir de la Puesta en Operación Comercial de cada 
etapa, será responsable además, por la prestación del Servicio.  
La Sociedad Concesionaria mantendrá indemne al Concedente respecto de y contra 
cualquier acción o excepción de naturaleza legal, administrativa, arbitral o contractual, 
o reclamo de cualquier naturaleza respecto de los Bienes de la Concesión o la 
prestación del Servicio, excepto en caso que los daños o perjuicios sean causados por 
el Concedente, su personal, representantes o agentes. 

5.5 El Servicio deberá ser prestado de acuerdo con las Leyes Aplicables y el anexo 1, de 
manera tal de garantizar la calidad, eficiencia y continuidad del Servicio. 

5.6 La Sociedad Concesionaria será una entidad miembro del COES y prestará el servicio 
sujetando su actuación a las disposiciones que establezca dicho organismo o el 
coordinador del sistema, tanto en condiciones de operación normal, programación de 
mantenimiento, así como cuando se presente un estado de alerta, de emergencia o de 
recuperación, según las definiciones que COES atribuye a cada uno de estos estados. 
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5.7 La Sociedad Concesionaria deberá proporcionar a las Autoridades Gubernamentales 
la información y facilidades de inspección que éstas razonablemente requieran para 
controlar el correcto  cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato. Las 
inspecciones deberán ser realizadas de manera tal que no afecten la operación de la 
Línea Eléctrica. 

5.8 La Sociedad Concesionaria deberá mantener el inventario actualizado de los Bienes 
de la Concesión, indicando sus características, ubicación, estado de conservación, 
funcionamiento y rendimiento, fechas de fabricación e instalación, entre otros. En un 
plazo no mayor de seis (06) meses desde la Puesta en Operación Comercial de la 
segunda etapa, la Sociedad Concesionaria entregará al Concedente el primer 
inventario de los Bienes de la Concesión. Luego de cada actualización del inventario, 
la Sociedad Concesionaria entregará una copia al Concedente y a OSINERGMIN 

5.9 La Sociedad Concesionaria pondrá en marcha y mantendrá un adecuado programa de 
aseguramiento de calidad que cumpla, por lo menos, lo establecido en las normas 
NPT-ISO-9001 durante la construcción de la Línea Eléctrica, y la NPT-ISO-9004-2 
durante la explotación del Servicio. 

 
6. Contratos con Terceros 

6.1 El Operador Técnico podrá a su entera cuenta, costo y riesgo, contratar consultores, 
contratistas y proveedores en los casos necesarios o los que estime conveniente para 
las operaciones técnicas de la Concesión, pero en todos esos Contratos deberá 
estipularse expresamente: 

a) Que la Sociedad Concesionaria es la única responsable por la total y completa 
ejecución de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato y las Leyes Aplicables. 

 

b) Que en caso de terminación del Contrato por cualquier causa, el Concedente o 
eventualmente un nuevo concesionario, podrá a su solo criterio, asumir la posición 
contractual de la Sociedad Concesionaria, sin que haga falta para la eficacia de la 
cesión, nada más que una comunicación en ese sentido dirigida por el 
Concedente o el nuevo concesionario, al consultor, contratista o proveedor. 

6.2 La facultad a que se refiere el inciso b) de la Cláusula 6.1, no aplica para ningún 
contrato relativo al financiamiento de la Concesión, y será ejercida únicamente cuando 
el Concedente juzgue que los contratos correspondientes son necesarios para 
asegurar que la Línea Eléctrica sea puesta en operación comercial o que el Servicio 
continúe normalmente, a pesar de la terminación del Contrato. 

6.3 La Sociedad Concesionaria remitirá al Concedente copia de los Contratos a que se 
refieren las Cláusulas 6.1 y 6.2, diez (10) Días después de celebrados o modificados, 
según corresponda. 

7. Contratos de seguro 
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7.1 Durante la vigencia del Contrato, la Sociedad Concesionaria tomará y mantendrá los 
siguientes seguros: 

a) Seguro de responsabilidad civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que 
pudiere sobrevenir a bienes y personas. Como límite mínimo asegurado se fija la 
suma de quinientos mil de Dólares (US$ 300 000.00) por siniestro 

b) Seguro que cubra el valor de los Bienes de la Concesión. La contratación de las 
pólizas deberá adecuarse a la naturaleza de cada bien. Las coberturas serán 
cuando menos las siguientes: daños parciales o totales, daños por agua o 
inundación, terremoto, incendio, terrorismo, vandalismo, conmoción civil, robo, 
hurto y apropiación ilícita. Deberá cubrir un monto igual a la pérdida máxima 
probable (PMP), cuya cuantía será determinada por un estudio de riesgos que la 
Sociedad Concesionaria contratará con una empresa especializada de reconocido 
prestigio internacional. 

7.2 Las pólizas que se emitan de conformidad con lo establecido en la Cláusula anterior, 
deberán contener estipulaciones en cuya virtud: 

a) La compañía aseguradora quede obligada a comunicar al Concedente de 
cualquier omisión de pago de la Sociedad Concesionaria, con una anticipación no 
menor de veinticinco (25) Días a la fecha en que tal omisión pueda determinar la 
caducidad o pérdida de vigencia de la póliza en forma total o parcial. La obligación 
de notificación será también aplicable al supuesto de cesación, retiro, cancelación 
o falta de renovación de cualquier seguro que la Sociedad Concesionaria deba 
mantener conforme al Contrato. 

b) La caducidad o pérdida de vigencia de la póliza, o la cesación, retiro o 
cancelación del seguro, sólo se producirá si la compañía aseguradora ha 
cumplido previamente con la obligación a que se refiere el párrafo precedente. 

c) En caso de Destrucción Total, el beneficiario de la póliza será el Concedente. La 
compañía aseguradora pagará los beneficios de las pólizas respectivas 
entregándolos directamente a un fiduciario que el Concedente contratará al 
producirse la terminación del Contrato. 

7.3 Si el siniestro no califica como Destrucción Total, la Sociedad Concesionaria se obliga 
a utilizar el dinero percibido del seguro para reemplazar y/o reparar los bienes 
afectados por el siniestro respectivo.  Las tareas de reemplazo y/o reparación de los 
bienes se efectuarán de manera tal que el Servicio no sea suspendido sino el tiempo 
mínimo indispensable. 
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8. Régimen tarifario 

8.1 Para efectos de esta Cláusula, se entiende por: 
a) Costo Medio Anual, Monto Anual definido en el numeral II) del literal b) del Artículo 

139º del Reglamento de Concesiones Eléctricas, a reconocer por la prestación del 
Servicio. 

b) Costo de Inversión por la cantidad de US$ ___________________, expresada, 
para efectos de la aplicación de la fórmula de actualización a la fecha de Puesta en 
Operación Comercial. Constituye la inversión o componente de inversión a que se 
refiere numeral II) del literal b) del Artículo 139º del Reglamento de Concesiones 
Eléctricas. (formularios 4, 4A y 4B de las Bases). 

c) Costos de OyM por la cantidad de US$ ___________________, expresados, para 
efectos de la aplicación de la fórmula de actualización, a la fecha de Puesta en 
Operación Comercial. Constituyen los costos o componentes de operación y 
mantenimiento a que se refiere el numeral II) del literal b) del Artículo 139º del 
Reglamento de Concesiones Eléctricas.  (formularios 4, 4A y 4B de las Bases). 

d) Período de Recuperación, al plazo de treinta (30) años, contado a partir de la 
Puesta en Operación Comercial. 

e) Tasa de Actualización, corresponde al valor de la tasa de actualización a que se 
refiere el Artículo 79º de la Ley de Concesiones Eléctricas vigente al 25 de febrero 
del 2009, la fecha de convocatoria del Concurso. 

f) Índice de Actualización, es el Índice WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and 
Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del Gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica. El índice inicial será el que corresponda al mes de la 
fecha de la Puesta en Operación Comercial 

8.2 La actualización del Costo de Inversión y Costos de OyM se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 139 del Reglamento. Para ello, se multiplicará el valor que 
resulte del proceso de licitación por el siguiente factor: 

   Fa = IPPn/IPP0 
 Donde  
  Fa  : Factor de actualización 
  IPPn :  Índice de Actualización, es el Índice WPSSOP3500 (Finished Goods Less 

Food and Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del 
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se utilizará el ultimo 
dato definitivo en la fecha que corresponda efectuar la regulación de las 
tarifas de transmisión según el Artículo 139º del Reglamento de 
Concesiones Eléctricas. 

  IPP0 :  Índice de Actualización, es el Índice WPSSOP3500 (Finished Goods Less 
Food and Energy), publicado por el Departamento de Trabajo del 
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se utilizará será el que 
corresponda al mes de la fecha de la Puesta en Operación Comercial 
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8.3 El Costo Medio Anual se regirá por lo estipulado en el Reglamento de Transmisión y 
en el Artículo 139º del Reglamento de Concesiones Eléctricas para los Contratos de 
Concesión de SCT. 

8.4 OSINERGMIN establece el Costo Medio Anual de acuerdo con numeral II) del literal b) 
del Artículo 139º del Reglamento de Concesiones Eléctricas, empleando la Tasa de 
Actualización definida en el en el literal e) de la Cláusula 8.1. 

8.5 El Costo Medio Anual se pagará mediante peajes asignados al área de demanda que 
defina OSINERGMIN, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral IV) del literal b) y del 
literal i) del Artículo 139º del Reglamento de Concesiones Eléctricas. 

8.6 El Costo Medio Anual incluye los resultados de la liquidación anual que efectuará 
OSINERGMIN de acuerdo con lo estipulado en f) del Artículo 139º del Reglamento de 
Concesiones Eléctricas. 

8.7 OSINERGMIN aprobará los procedimientos de detalle que se requieran para la 
aplicación de la Cláusula 8, incluyendo lo relativo a la conversión a Dólares de los 
ingresos percibidos en nuevos soles, el redondeo de las cifras, la liquidación anual de 
ingresos y las observaciones de la Sociedad Concesionaria, así como la información y 
documentación que ésta debe presentar. 

9. Financiamiento de la Concesión 

9.1 Para cumplir con el objeto del Contrato, la Sociedad Concesionaria podrá obtener el 
financiamiento propio o de terceros que mejor estime conveniente a sus intereses. Sin 
embargo, si dichas operaciones comprenden o están garantizadas con los Bienes de 
la Concesión, la Concesión misma, los flujos de dinero por la prestación del Servicio o 
cualquier derecho que corresponda a la Sociedad Concesionaria según el Contrato 
(en adelante, “deuda garantizada”), la Sociedad Concesionaria deberá cumplir las 
Cláusulas siguientes. 

9.2 Los Contratos que sustenten la deuda garantizada deberán estipular: 
a) Términos financieros incluyendo tasa o tasas de interés, reajustes de capital, 

condiciones de pago y otros términos, que sean los usuales para operaciones bajo 
condiciones similares en el mercado internacional. 

b) Que los recursos que se obtengan serán destinados únicamente al financiamiento 
de los Bienes de la Concesión o como capital de trabajo para la explotación de los 
Bienes de la Concesión. 

c) Que ninguna de tales operaciones puede tener como efecto directo o indirecto 
eximir a la Sociedad Concesionaria de su obligación de cumplir por sí misma con 
todas y cada una de las disposiciones del Contrato y de las Leyes Aplicables. 

d) Que, en caso de terminación del Contrato, la Sociedad Concesionaria y los 
acreedores y cualquier otra Persona que haga falta, se comprometen a extinguir o 
causar la extinción y a levantar o causar que se levanten todas y cada una de las 
garantías, cargas y gravámenes que pudieran existir sobre los activos, derechos o 
Bienes de la Concesión, en los plazos que indique el Concedente, aún cuando 
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subsista cualquier obligación pendiente debida por la Sociedad Concesionaria a 
los acreedores o terceros. 

9.3 Los Contratos que sustenten la deuda garantizada podrán estipular: 
a) Que si la Sociedad Concesionaria o los acreedores lo solicitan, el Concedente 

enviará a los acreedores, copia de las comunicaciones cursadas por el 
Concedente a la Sociedad Concesionaria, y le informará de cualquier hecho que 
podría ocasionar la terminación del Contrato. Los acreedores indicarán al 
Concedente las comunicaciones cursadas a la Sociedad Concesionaria cuya 
copia solicitan.  

b) Que los acreedores podrán solicitar al Concedente la sustitución de la Sociedad 
Concesionaria sin que haga falta el consentimiento de ésta, si por 
consideraciones financieras o de otra índole, perciben que tal sociedad no podrá 
cumplir con las obligaciones del Contrato o con el pago de la deuda garantizada. 
A los efectos de la sustitución, los acreedores propondrán al Concedente una o 
más empresas con las calificaciones técnicas que cumplan, directamente o a 
través de Empresas Vinculadas, los requisitos de Calificación que en su día se 
exigieron en el Concurso, para asumir la posición contractual de la Sociedad 
Concesionaria y garantizar la continuidad del Servicio. El Concedente no negará 
la sustitución sin causa razonable y contestará la solicitud en el plazo de treinta 
(30) Días. El silencio del Concedente comportará la aceptación de la solicitud. 

c) Que los acreedores tendrán el derecho de recibir las sumas de dinero a que 
hubiere lugar luego de la licitación de la Concesión, de acuerdo a la prelación 
estipulada en la Cláusula 12. 

9.4 La Sociedad Concesionaria entregará al Concedente copia de los Contratos 
respectivos con los acreedores, fiduciarios y cualquier otra Persona que participe en la 
operación, así como de cualquier modificación o agregado a dichos Contratos que 
convenga posteriormente. Asimismo informará al Concedente semestralmente 
respecto de los saldos deudores con cada acreedor. 

10. Responsabilidad contractual 

10.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecución de una obligación o por su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término en que la Parte obligada 
se vea afectada por Fuerza Mayor y siempre que acredite que tal causa impidió su 
debido cumplimiento. 

10.2 Fuerza Mayor significará un evento, condición o circunstancia más allá del control 
razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de los esfuerzos 
razonables de la Parte que invoca Fuerza Mayor para prevenirla o mitigar sus efectos, 
causa el incumplimiento de una obligación o su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso. 

10.3 La Fuerza Mayor no liberará a las Partes del cumplimiento de obligaciones que no 
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sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor deberá 
hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación de la actividad o prestación 
correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos 
eventos. 

10.4 La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberá informar a la otra Parte sobre: 

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las 
siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, según 
sea el caso; y 

b) El período estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el grado de 
impacto previsto. Adicionalmente, deberá mantener a la otra Parte informada 
sobre el desarrollo de dichos eventos. 

10.5 En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificación del 
evento como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al procedimiento 
de solución de controversias de la Cláusula 13.  

10.6 Sin perjuicio de la obligación de la Sociedad Concesionaria de presentar al 
Concedente la información a que se refiere la Cláusula 10.4, la evaluación de la 
variación temporal de las condiciones de suministro por causa de Fuerza Mayor, se 
regirá por las directivas aprobadas con tal fin por OSINERGMIN y las Leyes 
Aplicables. 

La investigación, asignación de responsabilidades, determinación y pago de 
compensaciones, revisión o impugnación, así como cualquier otro asunto relativo a la 
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus normas complementarias, 
se regirá por lo dispuesto por dicha Norma, sus normas complementarias, 
modificatorias y las Leyes Aplicables. 

En ambos casos, son inaplicables las Cláusulas 10.2, 10.5 y 13. 

10.7 Por cada día calendario de atraso en el inicio de la Puesta en Operación Comercial 
(Cláusula 4.3), la Sociedad Concesionaria deberá pagar al Concedente, una sanción 
monetaria que se calculará del siguiente modo: 

a) US$ 5 000.00 (Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los 
primeros treinta (30) días calendario de atraso. 

b) US$ 10 000.00 (Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), por los 
treinta (30) días calendario de atraso subsiguientes al período señalado en a). 

c) US$ 15 000.00 (Quince Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), por 
los noventa (90) días calendario de atraso subsiguientes al período señalado en 
b). 

10.8 El supuesto de incumplimiento a que se refiere la Cláusula 10.7, provocará la 
obligación de pagar la sanción respectiva, sin que haga falta una intimación previa. El 
pago de la sanción a que se refiere la Cláusula 10.7, no comporta la liberación de la 
Sociedad Concesionaria de la obligación de cumplir la obligación respectiva.  
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10.9 El pago de las sanciones a que se refiere la Cláusula 10.7, se sujeta a las reglas 
siguientes: 

a) Dicho pago será requerido por escrito por el Concedente a la Sociedad 
Concesionaria, indicándole la cuenta bancaria en la que deberá depositar el 
monto correspondiente, lo cual deberá ocurrir hasta el décimo Día siguiente de 
recibido el requerimiento. 

b) Dentro del referido plazo la Sociedad Concesionaria podrá contradecir la 
procedencia del requerimiento de pago, en cuyo caso se habrá producido una 
controversia que será solucionada conforme a lo dispuesto en la Cláusula 13, 
considerándose que la contradicción formulada tendrá el mismo efecto que la 
comunicación referida en la Cláusula 13.1.  

c) Resuelta la controversia de manera favorable al Concedente, sea en trato directo 
o por laudo arbitral, o vencido el plazo de cinco (5) Días sin que la Sociedad 
Concesionaria contradiga el requerimiento de pago, se entenderá que la 
obligación de pago de la sanción es exigible. En este caso, la obligación de pago 
de la sanción deberá ser cumplida al Día siguiente de vencido el referido plazo, o 
al Día siguiente de notificada la Sociedad Concesionaria con el laudo arbitral o al 
Día siguiente en que la controversia es solucionada en trato directo, según 
corresponda.  

d) En caso la Sociedad Concesionaria no cumpla con pagar la sanción, el 
Concedente tendrá derecho a solicitar la ejecución de la Garantía respectiva. 

10.10 Será sancionada con el pago de US$ 270 000.00 (Doscientos Setenta Mil de Dólares), 
la ocurrencia de cualquiera de los eventos siguientes: 

a) El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, de un Mandato 
de Conexión dispuesto por OSINERGMIN o la Autoridad Gubernamental 
competente, siempre que dicho mandato haya quedado firme en sede 
administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso 
respectivo.  

b) La declaración formulada por la Autoridad Gubernamental competente, de que la 
Sociedad Concesionaria ha realizado actos o conductas que constituyen abuso de 
una posición de dominio en el mercado eléctrico o que limiten, restrinjan o 
distorsionen la libre competencia en el mismo, siempre que dicha declaración 
haya quedado firme en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese 
interpuesto el contencioso respectivo. 

10.11 Será sancionada con el pago al Concedente de un monto equivalente al 0.5% de la 
Costo Medio Anual correspondiente, cada salida no programada que exceda a la 
tolerancia indicada en el numeral 4.1.d) del Anexo 1. 
Dicha sanción se aplicará independientemente de las compensaciones a favor de 
terceros especificadas en la NTCSE, por mala calidad del suministro o mala calidad 
del servicio. 
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También se aplican para esta sanción las reglas de las Cláusulas 10.8 y 10.9. 

11. Garantías 

11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece la Cláusula 10.7, la 
Sociedad Concesionaria entregará al Concedente una fianza bancaria, conforme a 
las reglas siguientes: 
a) La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el 

anexo 3 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3 
del Contrato. Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso. 

b) La fianza será devuelta a la Sociedad Concesionaria no más tarde que Diez (10) 
Días después de producida la Puesta en Operación Comercial. 

c) En caso de atraso de la Puesta en Operación Comercial, la fianza deberá ser 
renovada o prorrogada hasta que se pague la sanción o se resuelva en definitiva 
que no procede el pago de ninguna sanción, según sea el caso. 

11.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden 
conforme al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones 
estipuladas en las Cláusulas 10.7 y 10.10, la Sociedad Concesionaria entregará al 
Concedente una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes: 
a) La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el 

anexo 3 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el anexo 3-A 
del Contrato. Su entrega es requisito para la aprobación del informe final a que se 
refiere la Cláusula 5.3. 

b) La fianza será devuelta a la Sociedad Concesionaria no más tarde que un (1) mes 
después de concluida la transferencia de los Bienes de la Concesión, siempre que 
no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su terminación 

c) La fianza deberá ser renovada o prorrogada durante la vigencia del Contrato y 
hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesión o mientras 
subsistan controversias relativas al Contrato o su terminación. 

11.3 Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las 
Cláusulas 11.1 y 11.2, el Concedente podrá ejecutar totalmente la garantía 
respectiva, en cuyo caso los fondos resultantes de la ejecución se constituirán 
automáticamente, sin necesidad de aprobación adicional, en la garantía 
correspondiente, hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria entregue al 
Concedente una nueva garantía. Entregada ésta, el Concedente procederá de 
inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de la 
ejecución de la garantía original, sin intereses. 

11.4 Las garantías a que se refieren las Cláusulas 11.1 y 11.2 son distintas e 
independientes de la indicada en el artículo 25.i) de la Ley de Concesiones 
Eléctricas. 
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12. Terminación del Contrato 

12.1 El Contrato terminará por: 
a) Acuerdo de las Partes. 
b) Terminación del Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica. 
c) Vencimiento del plazo del Contrato, o 
d) Resolución del Contrato. 

12.2 El Concedente podrá resolver el Contrato, si la Sociedad Concesionaria: 
a) Hubiera suscrito el Contrato y luego se comprobara que cualquiera de las 

declaraciones formuladas en la Cláusula 2.1 eran falsas. 
b) Demora por más de sesenta (60) días calendario la Puesta en Operación 

Comercial sobre los plazos previstos en la Cláusula 4.3. 
c) No renovara o no prorrogara las garantías, conforme a lo previsto en la Cláusula 

11. 
d) Dejara de operar de la Línea Eléctrica por ciento ochenta (180) horas, continuas o 

no, dentro de un año calendario. 
e) Persistiera, luego de ser sancionada administrativamente por OSINERGMIN, en 

no cumplir sus obligaciones de prestar el Servicio en los plazos prescritos y de 
acuerdo a las normas de seguridad y los estándares de calidad establecidos en el 
Contrato y en las normas técnicas pertinentes, siempre que dichas sanciones 
hubiesen quedado firmes en sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese 
interpuesto el contencioso respectivo. 

f) Transfiriese parcial o totalmente el Contrato, por cualquier título, sin la previa 
aprobación del Concedente. 

g) Fuera sancionada con multas administrativas no tributarias firmes, que en un (1) 
año calendario superen el diez por ciento (10%) del Costo Medio Anual del año 
anterior de ambas etapas, siempre que dichas multas hubiesen quedado firmes en 
sede administrativa, y en sede judicial si se hubiese interpuesto el contencioso 
respectivo. Esta causal es aplicable a partir del segundo año de operación 
comercial. 

h) Se fusionara, escindiera o transformara, sin previa aprobación escrita del 
Concedente. 

i) Fuera declarada en insolvencia, quebrada, disuelta o liquidada. 
j) No contratara los seguros a que se refiere la Cláusula 7.1, o los contratara sin 

estipular las condiciones previstas en la Cláusula 7.2. 
k) Contratara los contratos de financiamiento a que se refiere la Cláusula 9.1 sin 

incluir las estipulaciones indicadas en la Cláusula 9.2 
l) Incumpliera de forma injustificada, grave y reiterada, cualquier obligación 

establecida en el Contrato o las Leyes Aplicables, distinta a las concernidas en los 
literales precedentes. 
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12.3 El Concedente también podrá resolver el Contrato, si el Operador Técnico durante el 
plazo requerido en el Contrato: 
a) No conservara la Participación Mínima. 
b) No mantuviera o no ejerciera el derecho y la obligación de controlar las 

operaciones técnicas.  
c) Fuera declarado en insolvencia, quebrado, disuelto o liquidado. 

12.4 La Sociedad Concesionaria podrá resolver el Contrato, si el Concedente incumpliera, 
de manera injustificada, grave y reiterada, cualquiera de las obligaciones que le 
corresponden conforme al Contrato o las Leyes Aplicables. 

12.5 Cualquiera de las Partes podrá resolver el Contrato si se presentara un evento de 
Fuerza Mayor y éste o sus efectos no pudieran ser superados pese a haber 
transcurrido doce (12) meses continuos desde que se inició el evento. 

12.6 Los supuestos a que se refieren los literales c), e), i), j), k) y l) de la Cláusula 12.2, y la 
Cláusula 12.3, configuran causales de terminación, sólo si es que producido un 
requerimiento escrito, la Parte requerida no subsana, a satisfacción de la otra Parte, la 
situación de incumplimiento, dentro de sesenta (60) días calendario siguientes a la 
fecha del indicado requerimiento escrito, o dentro del plazo mayor que se le hubiera 
concedido con ese propósito. 

12.7 Para resolver el Contrato, se seguirá el procedimiento siguiente: 
a) La Parte afectada con el incumplimiento o el evento que daría lugar a la 

resolución, comunicará por escrito a la otra Parte por conducto notarial, su 
intención de dar por resuelto el Contrato, describiendo el incumplimiento o evento 
e indicando la Cláusula resolutoria respectiva. 

b) Recibida la carta notarial de resolución de Contrato, el destinatario de la misma 
podrá manifestar su disconformidad con la existencia de una causal de resolución, 
para cuyos efectos deberá cursar a la otra Parte una carta notarial, la misma que 
deberá ser recibida en un plazo máximo de quince (15) Días, contado desde la 
fecha de recepción de la primera carta notarial. En este caso se entenderá que 
existe conflicto o controversia respecto de la resolución del Contrato, siendo de 
aplicación la Cláusula 13. 

c) Vencido el referido plazo de quince (15) Días sin que el destinatario de la primera 
carta notarial exprese su disconformidad, el Contrato se entenderá resuelto en la 
fecha de recepción de dicha carta.  

d) Declarada la resolución mediante laudo o producido el supuesto del literal c), se 
procederá conforme a las Cláusulas siguientes.  

12.8 La intervención de la Concesión se sujeta a las reglas siguientes: 

a) La intervención es un proceso que se inicia: 
i) En la fecha que establezcan las Partes, en caso de terminación por acuerdo 

de las Partes. 
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ii) Dieciocho (18) meses antes de la fecha prevista para el vencimiento del plazo 
del Contrato, en caso de terminación por vencimiento del plazo del Contrato. 

iii) En la fecha que indique el Concedente, en caso de terminación del Contrato 
por terminación del Contrato de Concesión Definitiva de Transmisión 
Eléctrica. La contradicción judicial de la resolución suprema que declare la 
caducidad de dicho Contrato, no posterga el inicio de la intervención. 

iv) Diez (10) Días después de notificado el laudo a que se refiere la Cláusula 
12.7.d), o de producido el consentimiento tácito a que se refiere la Cláusula 
12.7.c), según corresponda; en caso de terminación del Contrato por 
resolución del mismo. 

b) La intervención es un proceso cuya finalización se sujeta a las reglas siguientes: 
i) El proceso concluye dieciocho (18) meses después de iniciada la intervención 

o cuando ingrese el nuevo concesionario, lo que ocurra primero. 
ii) El Concedente asumirá la administración plena y directa de los Bienes de la 

Concesión y la prestación del Servicio, en tanto se culmine la transferencia de 
la Concesión, en los siguientes casos: 
 Si el nuevo concesionario no hubiese sido elegido luego de dieciocho (18) 
meses de intervención, a menos que las Partes convengan en la 
continuación de la participación de la Sociedad Concesionaria. 

 Si durante el proceso de intervención la Sociedad Concesionaria deviniese 
en insolvente, o si por cualquier otra razón fuera incapaz de mantener el 
Servicio o implementar las instrucciones que le disponga el Interventor. 

iii) Si la terminación del Contrato se produce por declaración de caducidad de la 
Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica y la Sociedad Concesionaria 
hubiese decidido contradecir judicialmente dicha declaración, la intervención 
se prolongará por todo el lapso que demore la conclusión de la contradicción, 
siendo en ese momento aplicable lo dispuesto en los incisos i) y ii) 
precedentes. 

c) El interventor puede ser una Persona, un comité de personas naturales o una 
dirección u órgano de línea del Ministerio de Energía y Minas, a elección del 
Concedente, y ostentará, por el sólo mérito de su designación, de las mas amplias 
facultades para: 

 Determinar las acciones de carácter administrativo que permitan la 
continuación de la operación de la Línea Eléctrica; y, 

 Determinar las acciones de carácter técnico que permitan la oportuna y 
eficiente prestación del Servicio. 

d) La Sociedad Concesionaria está obligada a cumplir las instrucciones del 
interventor. Sin embargo, puede solicitar su reconsideración ante la Dirección 
General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, la que deberá resolver 
en un término de cinco (5) Días. 
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e) Los gastos totales que demande la intervención serán de cuenta y cargo de la 
Sociedad Concesionaria, excepto cuando la intervención se produzca por causa 
imputable al Concedente.  

f) La Sociedad Concesionaria tendrá derecho a percibir todos los ingresos que 
genere la Concesión durante la intervención, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso e) anterior.  

12.9 La licitación de la Concesión se sujeta a las reglas siguientes: 

a) El Ministerio de Energía y Minas, ostenta las más amplias facultades para 
organizar, convocar y ejecutar una licitación pública para la transferencia de la 
Concesión y entrega de los Bienes de la Concesión al nuevo concesionario. 

b) Los postores para la licitación serán precalificados por el Concedente. En caso de 
terminación del Contrato por terminación de la concesión definitiva de transmisión 
eléctrica por causa imputable a la Sociedad Concesionaria, o por resolución del 
Concedente, la Sociedad Concesionaria, sus socios principales y las Empresas 
Vinculadas de ambos, no podrán presentarse como postores, salvo que la 
resolución obedezca a Destrucción Total. 

c) El factor de competencia para la licitación será, según corresponda: 
i) El que establezca las Leyes Aplicables, en caso de terminación de la 

Concesión por vencimiento del plazo del Contrato. 
ii) Un monto de dinero, en caso de terminación de la Concesión por causales 

distintas a la de vencimiento del plazo del Contrato. El monto base de la 
primera convocatoria de la licitación no será menor al Valor Contable de los 
Bienes de la Concesión. De no existir postores y de haber nuevas 
convocatorias, el Concedente en cada nueva convocatoria podrá reducir 
hasta en veinticinco por ciento (25%) el monto base de la convocatoria 
inmediatamente anterior. 

d) Entre la fecha en que una convocatoria es declarada desierta o culmine sin 
adjudicatario y la fecha en que se publique la siguiente convocatoria, no 
transcurrirán más de sesenta (60) Días. 

e) El adjudicatario de la licitación pública será aquél que presente la mejor oferta 
económica por la Concesión, en los términos de las bases respectivas. En el caso 
a que se refiere el inciso c).ii) anterior, el pago que haga dicho adjudicatario 
deberá ser en efectivo y en Dólares. 

f) El nuevo Concesionario deberá suscribir con el Concedente un nuevo Contrato de 
concesión, el cual será formulado por el Concedente, contemplando las Leyes 
Aplicables vigentes en dicho momento. 

g) En caso de terminación de la Concesión por vencimiento del plazo del Contrato, la 
licitación de la Concesión sólo tendrá lugar si el Plan de Transmisión vigente 
determinara la necesidad de la continuación del Servicio conforme a las Leyes 
Aplicables. 
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h) En el caso a que se refiere la Cláusula 12.9.c).ii), si no se convoca a licitación por 
segunda vez o si la segunda convocatoria quedara desierta o culminara sin 
adjudicatario, el Concedente quedará obligado a pagar un valor igual al monto 
base de la primera o segunda convocatoria, respectivamente, o el Valor Contable 
de los Bienes de la Concesión, lo que sea menor. El valor a pagar será 
considerado como el “producto de la licitación” a los efectos de la Cláusula 12.11. 

i) Si el Contrato termina por resolución debido a causa distinta a Destrucción Total,  
o el Concedente determinase que la Línea Eléctrica no debe mantenerse en uso, 
el Concedente quedará obligado a pagar el Valor Contable de los Bienes de la 
Concesión. El valor a pagar será considerado como el “producto de la licitación” a 
los efectos de la Cláusula 12.11. 

12.10 La transferencia de los Bienes de la Concesión se sujetará a las reglas siguientes: 

a) Los Bienes de la Concesión serán entregados al nuevo concesionario, o al 
Concedente, o la persona que éste decida, en caso que el Concedente asuma la 
administración plena y directa de la Concesión, de manera tal que los Bienes de la 
Concesión puedan continuar siendo explotados por el nuevo concesionario o el 
Concedente para la prestación del Servicio en forma ininterrumpida. 

b) La Sociedad Concesionaria transferirá la propiedad de los Bienes de la Concesión 
al Estado, libre de toda carga o gravamen. 

c) Entre los bienes a entregar, se incluirá la siguiente información técnica: 
(i)  Archivo de Planos como construido de las instalaciones. 
(ii)  Proyectos y estudios efectuados que tengan relación con la Línea Eléctrica. 
(iii)  Información técnica sobre cada uno de los bienes. 
(iv)  Los procedimientos y manuales de operación y mantenimiento de la Línea 

Eléctrica. 
(v)  Manuales de aseguramiento de la calidad del Servicio. 
(vi)  Cualquier otra información relevante para la continuidad del Servicio. 

d) Los Contratos celebrados con terceros también serán objeto de transferencia, en 
la medida que el Concedente o el nuevo concesionario acepten la cesión. 

e) La Sociedad Concesionaria transferirá y entregará los Bienes de la Concesión en 
buenas condiciones operativas, excepto el desgaste normal como consecuencia 
del tiempo y el uso normal. Las Partes suscribirán un acta de entrega. 

f) La Sociedad Concesionaria deberá brindar su total cooperación, a fin que se 
realice una entrega ordenada de los Bienes de la Concesión, de tal manera que 
no haya interrupción en la prestación del Servicio. La Sociedad Concesionaria 
otorgará las escrituras públicas y otros documentos privados o públicos que se 
requieran para la transferencia de la Concesión, incluyendo de ser el caso 
cesiones de derechos, cesiones de posición contractual u otros Contratos. 
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g) En todos los casos de terminación de la Concesión y para efectos de lo dispuesto 
en el artículo 22º del TUO, se entenderá que los Bienes de la Concesión son 
transferidos al Estado el que, a su vez, los entregará en concesión al nuevo 
Concesionario.  

La transferencia al Estado de los Bienes de la Concesión estará inafecta de todo 
tributo creado o por crearse, conforme al artículo 22º del TUO y en el Reglamento 
de los Beneficios Tributarios para la Inversión privada en Obras Públicas de 
infraestructura y de Servicios Públicos, aprobados por D.S. N° 132-97-EF.  

h) Todos los costos y gastos que demande la transferencia de los Bienes de la 
Concesión, serán de cargo de la Sociedad Concesionaria. 

12.11 En el caso a que se refiere la Cláusula 12.9, c), ii), la distribución del producto de la 
licitación se sujetará a las reglas siguientes: 

a) De la suma obtenida en la licitación y hasta donde dicha suma alcance, el 
interventor detraerá, de corresponder, los gastos directos en que éste o el 
Concedente hubiesen incurrido asociados al proceso de intervención y el de 
licitación; y luego pagará a los acreedores respectivos: 
i) Las remuneraciones y demás derechos laborales de los trabajadores de la 

Sociedad Concesionaria, devengados hasta la fecha de pago y que estén 
pendientes de pago. 

ii) Las sumas de dinero que deban ser entregadas a los acreedores de deuda 
garantizada para satisfacer la totalidad de las obligaciones financieras, 
incluyendo el principal vigente y los intereses y comisiones devengados hasta 
la fecha de pago. 

iii) Los tributos, excepto aquellos que estén garantizados según las Leyes 
Aplicables. 

iv) Cualquier multa o penalidad que no hubiese sido satisfecha por la Sociedad 
Concesionaria. 

v) Cualquier otro pasivo de la Sociedad Concesionaria que sea a favor del 
Estado. 

vi) Otros pasivos no considerados en los literales anteriores. 

La prelación para el pago de los rubros antes mencionados será la indicada, a 
menos que por las Leyes Aplicables una prelación distinta resulte aplicable. 

b) El saldo remanente, si lo hubiere, será entregado a la Sociedad Concesionaria, 
hasta un máximo equivalente al Valor Contable de los Bienes de la Concesión. Si 
el saldo remanente fuese mayor a dicho valor, la diferencia corresponderá al 
Estado. 

El monto neto a pagar, será cancelado por el Concedente a la Sociedad 
Concesionaria al contado, en efectivo, en Dólares y dentro de un plazo de sesenta 
(60) Días contado desde que el adjudicatario de la licitación realice el pago del 
precio ofrecido en la misma, reconociéndole los intereses devengados por el 
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período transcurrido desde la fecha en que el nuevo concesionario hizo el pago o 
empezó a operar las instalaciones, lo que ocurra primero. Dichos intereses serán 
calculados con una tasa equivalente al promedio de los seis (6) meses anteriores 
a la fecha de pago, correspondiente a la tasa activa en Dólares, vigente en el 
Sistema Financiero peruano. 

12.12 En el caso de terminación del Contrato por vencimiento del plazo del Contrato, la 
Concesión y sus bienes son transferidos al Estado sin costo alguno, salvo el valor 
remanente de los Refuerzos que se hubieran ejecutado durante la vigencia del 
Contrato. Dicho valor será calculado por OSINERGMIN, y será pagado: i) por el 
concesionario entrante, en la oportunidad que asuma la operación de la instalación 
respectiva, o, ii) por el Estado, no más tarde que seis (6) meses después que dicha 
instalación deje de operar. 

12.13 En caso de Destrucción Total se procederá del siguiente modo: 

a) Las Partes evaluarán la conveniencia técnica y económica de restaurar los daños 
y los términos y condiciones en que se efectuaría la reconstrucción y la 
reanudación del Servicio. 

b) El Contrato quedará terminado automáticamente si transcurriesen sesenta (60) 
Días desde que se produjo la Destrucción Total, sin que las Partes se hubieran 
puesto de acuerdo conforme al literal anterior. 

c) Los beneficios recibidos de los seguros serán considerados como “el producto de 
la licitación” a los efectos de la Cláusula 12.11, y el fiduciario a que se refiere la 
Cláusula 7.2.c) pagará las deudas de la Concesión, siguiendo el orden 
establecido en la Cláusula 12.11. 

12.14 Si la Concesión terminara por la causal estipulada en la Cláusula 12.4, o si el 
Concedente decidiera terminarla de facto o por las vías de hecho, se aplicarán las 
reglas siguientes: 
a) El Concedente pagará a la Sociedad Concesionaria, por todo concepto, incluida la 

transferencia de los Bienes de la Concesión al Concedente y la indemnización, a 
que se refieren los Artículos 22° y 17° del TUO, respectivamente, la cantidad que 
resulte mayor entre: 
i) El valor presente de los ingresos por Costo Medio Anual que se hubiera 

generado durante el saldo del plazo del Contrato, empleando a estos efectos 
una tasa de descuento de 12% nominal en Dólares. 

ii) El Valor Contable que los Bienes de la Concesión tuvieran a la fecha de 
terminación de la Concesión. 

b) El cálculo de la cantidad a pagar será efectuado por un Experto, que será 
designado y actuará conforme a las reglas de la Cláusula 13.3.  

c) De la cantidad calculada conforme al literal b), el Concedente descontará los 
conceptos indicados en la Cláusula 12.11.a), a excepción de los gastos 
efectuados por el interventor y el Concedente, asociados al proceso de 
intervención y de licitación. 
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d) El monto neto a pagar, será cancelado por el Concedente a la Sociedad 
Concesionaria al contado, en efectivo, en Dólares y dentro de un plazo de sesenta 
(60) Días contado desde que dicho monto quedó firme, reconociéndole los 
intereses devengados por el período transcurrido desde la fecha en que operó la 
terminación hasta la cancelación efectiva, con una tasa equivalente al promedio 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de pago, correspondiente a la tasa 
activa en Dólares, vigente en el Sistema Financiero peruano. 

13. Solución de controversias 

13.1 Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la 
interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, 
validez o resolución del Contrato, deberán ser resueltos por trato directo entre las 
Partes dentro de un plazo de quince (15) Días, contado a partir de la fecha en que una 
Parte comunica a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o controversia (el 
“Plazo de Trato Directo”). 

13.2 En caso que las Partes, dentro del Plazo de Trato Directo, no resolvieran el conflicto o 
controversia suscitada, entonces deberán definirlo como un conflicto o controversia de 
carácter técnico o no técnico, según sea el caso. Los conflictos o controversias 
técnicas (cada una, una “Controversia Técnica”) serán resueltos conforme al 
procedimiento estipulado en la Cláusula 13.3. Los conflictos o controversias que no 
sean de carácter técnico (cada una, una “Controversia No-Técnica”) serán resueltos 
conforme al procedimiento previsto en la Cláusula 13.4.  

En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del Plazo de Trato Directo 
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica o una 
Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o controversia deberá ser considerado 
como una Controversia No-Técnica y será resuelto conforme al procedimiento 
respectivo previsto en la Cláusula 13.4. Ninguna Controversia Técnica podrá versar 
sobre causales de terminación del Contrato, las que en todos los casos serán 
consideradas Controversias No-Técnicas. 

13.3 Todas y cada una de las Controversias Técnicas que no puedan ser resueltas 
directamente por las Partes dentro del Plazo de Trato Directo deberán ser sometidas a 
la decisión final e inapelable de un solo experto en la materia (el “Experto”), quien será 
designado por las Partes de mutuo acuerdo dentro de los tres (3) Días posteriores a la 
determinación de la existencia de una Controversia Técnica.  

El Experto podrá ser un perito nacional o extranjero con amplia experiencia en la 
materia de la Controversia Técnica respectiva, quien no deberá tener conflicto de 
interés con ninguna de las Partes al momento de su designación y mientras intervenga 
como Experto. En caso que las Partes no se pusieran de acuerdo en la designación 
del Experto, entonces el Experto deberá ser designado por dos personas, cada una de 
ellas designada por una de las Partes. 
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En caso que dichas dos personas no se pusieran de acuerdo en la designación del 
Experto dentro del plazo de cinco (5) Días siguientes de haber sido designadas, o no 
fueran designadas dentro del plazo correspondiente, entonces se elegirá al Experto 
por sorteo de una terna que cualquiera de las Partes podrá solicitar al Centro de 
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, el cual deberá 
satisfacer los mismos requisitos aplicables para el Experto designado por las Partes y 
resolverá conforme a lo dispuesto en esta Cláusula 13. 
En caso el Experto seleccionado no se considere capacitado para resolver la 
Controversia Técnica que le fuera sometida, se podrá designar a otra Persona en la 
misma forma para que, a partir de la aceptación del encargo conferido, sea 
considerada para todo efecto como el Experto que resolverá tal Controversia Técnica. 
El Experto podrá solicitar a las Partes la información que estime necesaria para 
resolver la Controversia Técnica que conozca, y como consecuencia de ello podrá 
presentar a las Partes una propuesta de conciliación, la cual podrá ser o no aceptada 
por éstas. El Experto podrá actuar todas las pruebas y solicitar de las Partes o de 
terceras Personas las pruebas que considere necesarias. El Experto deberá preparar 
una decisión preliminar que notificará a las Partes dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a su designación, teniendo las Partes un plazo de cinco (5) Días 
para preparar y entregar al Experto sus comentarios a dicha decisión preliminar.  
El Experto deberá expedir su decisión final sobre la Controversia Técnica suscitada 
dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de los comentarios de las Partes 
a su decisión preliminar o al vencimiento del plazo para presentar dichos comentarios, 
lo que ocurra primero. El procedimiento para la resolución de una Controversia 
Técnica deberá llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú, salvo por la actuación de 
pruebas que el Experto considere necesario efectuar en otra localidad. 
El Experto deberá guardar absoluta reserva y mantener confidencialidad sobre toda la 
información que conozca por su participación en la resolución de una Controversia 
Técnica. 

13.4 Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante arbitraje de derecho, 
nacional, de acuerdo a lo siguiente:  

 Las controversias serán resueltas mediante arbitraje nacional de derecho, a través de 
un procedimiento tramitado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro 
de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas 
normas las Partes se someten incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria el 
Decreto Legislativo N°1071, que norma el Arbitraje. El arbitraje tendrá lugar en la 
ciudad de Lima, Perú y será conducido en Español, y el laudo arbitral se emitirá en un 
plazo no mayor de noventa (90) Días Hábiles siguientes a la fecha de instalación del 
Tribunal Arbitral. 

El Tribunal Arbitral estará integrado por tres (3) miembros. Cada Parte designará a un 
árbitro y el tercero será designado por acuerdo de los dos árbitros designados por las 
Partes, quien a su vez se desempeñará como Presidente del Tribunal Arbitral. Si los 
dos árbitros no llegasen a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro dentro 
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de los diez (10) Días siguientes a la fecha del nombramiento del segundo árbitro, el 
tercer árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Lima a pedido de 
cualquiera de las Partes. Si una de las Partes no designase el árbitro que le 
corresponde dentro del plazo de diez (10) Días contados a partir de la fecha de 
recepción del respectivo pedido de nombramiento hecho por la parte contraria, se 
considerará que ha renunciado a su derecho y el árbitro será designado por la Cámara 
de Comercio de Lima a pedido de la otra Parte. 

13.5 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral será definitivo e 
inapelable. En consecuencia, las Partes renuncian a los recursos de apelación, 
casación o cualquier otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral declarando que 
éste será obligatorio, de definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata. 

13.6 Durante el desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus 
obligaciones contractuales, en la medida en que sea posible, inclusive con aquéllas 
materia del arbitraje.  

Si la materia de arbitraje fuera el cumplimiento de las obligaciones garantizadas con 
fianza conforme a la Cláusula 11, si fuera aplicable, dicha garantía no podrá ser 
ejecutada y deberá ser mantenida vigente durante el procedimiento arbitral. 

13.7 Todos los gastos que irrogue la resolución de una Controversia Técnica, o No Técnica, 
incluyendo los honorarios del Experto o de los Árbitros que participen en la resolución 
de una Controversia, serán cubiertos por la Parte vencida, salvo que el Experto o los 
Árbitros decidieran otra cosa. 

Se excluye de lo dispuesto en esta Cláusula los costos y gastos tales como honorarios 
de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una Parte de manera 
individual. 

13.8 La Sociedad Concesionaria renuncia de manera expresa, incondicional e irrevocable a 
cualquier reclamación diplomática. 

14. Miscelánea 

14.1 La Sociedad Concesionaria podrá transferir, ceder sus derechos, ceder su posición 
contractual o novar todas o cualquiera de sus obligaciones o derechos, de acuerdo al 
Contrato, siempre que cuente con el previo consentimiento escrito del Concedente, el 
cual no podrá ser negado sin fundamento expreso. 

14.2 La renuncia de cualquiera de las Partes a uno o más de los derechos que le 
correspondan conforme al Contrato sólo tendrá efecto si ésta se realiza por escrito y 
con la debida notificación a la otra Parte. Si en cualquier momento una de las Partes 
renuncia o deja de ejercer un derecho específico consignado en el Contrato, dicha 
conducta no podrá ser considerada por la otra Parte como una renuncia permanente 
para hacer valer el mismo derecho o cualquier otro que le corresponda conforme al 
Contrato. 
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14.3 Las modificaciones y aclaraciones al Contrato, serán únicamente válidas cuando sean 
acordadas por escrito y suscritas por representantes con poder suficiente de las 
Partes y cumplan con los requisitos pertinentes de las Leyes Aplicables. 

14.4 Si cualquier estipulación o disposición del Contrato se considerase nula, inválida o no 
exigible por laudo arbitral, dicha decisión será interpretada estrictamente para dicha 
estipulación o disposición y no afectará la validez de las otras estipulaciones del 
Contrato. 

14.5 Salvo estipulación expresa en sentido contrario prevista en el Contrato, las 
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o 
permitidas conforme al Contrato, deberán realizarse por escrito y mediante notificación 
personal, a las siguientes direcciones: 
 
Si es dirigida al Concedente: 
 
Nombre:  Ministerio de Energía y Minas. 
Dirección: Av. Las Artes 260, Lima 41, Perú. 
Atención: 
 
Si es dirigida a la Sociedad Concesionaria 
 
Nombre: 
Dirección: 
Atención: 
 
Si es dirigida al Operador Técnico: 
 
Nombre: 
Dirección: 
Atención: 
 
o a cualquier otra dirección o persona designada por escrito por las Partes conforme al 
primer párrafo de esta Cláusula. 

15. Equilibrio Económico–Financiero 

15.1 Las Partes reconocen que a la Fecha de Cierre el Contrato se encuentra en una 
situación de equilibrio económico-financiero en términos de derechos, 
responsabilidades y riesgos asignados a las Partes. La presente Cláusula estipula un 
mecanismo para restablecer el equilibrio económico-financiero, al cual tendrán 
derecho la Sociedad Concesionaria y el Concedente, en caso que el equilibrio 
económico de la Concesión sea afectado. 

15.2 Se entenderá que el equilibrio económico financiero ha sido afectado, cuando: 
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a) Ocurra un acto o medida de una Autoridad Gubernamental, o cambios en las Leyes 
Aplicables, relativos a cualquier aspecto de la Concesión, incluyendo temas 
tributarios o medioambientales, pero distintos a: i) la imposición de multas o 
cualesquiera sanciones o acciones derivadas de actos incurridos por, o que sean 
responsabilidad de, la Sociedad Concesionaria, ii) incumplimientos contractuales o 
legales; y, iii) actos o medidas del Concedente u OSINERGMIN en ejecución de 
este Contrato; y, 

b) Como consecuencia de lo anterior, se afecten los ingresos o los costos de 
operación y mantenimiento del Servicio, de manera tal que la diferencia entre los 
ingresos menos los costos de operación y mantenimiento de la Sociedad 
Concesionaria en la explotación del Servicio, durante un periodo de doce (12) 
meses consecutivos, varíe en diez por ciento (10%) o más, con respecto a la 
diferencia entre los ingresos menos los costos de los mismos doce (12) meses, que 
se habría obtenido si no hubiese ocurrido el acto, medida o cambio a que se refiere 
el inciso a) anterior. 

15.3 Si el equilibrio económico del presente Contrato se ve afectado, tal como se define en 
la Cláusula anterior, la Sociedad Concesionaria o el Concedente, podrá proponer por 
escrito a la otra Parte y con la necesaria sustentación, las soluciones y procedimientos 
a seguir para restablecer el equilibrio económico afectado. Copia de la solicitud será 
remitida al OSINERGMIN, para que emita una opinión técnico–económica con relación 
a lo solicitado, que deberá ser evaluada por el Concedente, sin carácter vinculante. 
Esta opinión deberá ser remitida a las Partes dentro del plazo de veinte (20) Días. 

15.4 La propuesta a que se refiere la Cláusula anterior, deberá ser entregada dentro del 
plazo de dos (2) meses después de vencidos los doce (12) meses a que se refiere el 
inciso b) de la Cláusula 15.2. No puede presentarse ninguna propuesta antes que 
culmine el segundo año posterior a la Puesta en Operación Comercial. 

15.5 La existencia de un desequilibrio sólo podrá dar lugar a la modificación de las 
prestaciones de las Partes para efectos de restablecer el equilibrio, mas no dará lugar 
ni a la suspensión ni a la resolución del Contrato. 

15.6 De existir discrepancias entre las Partes sobre si existe ruptura del equilibrio 
económico financiero, la cuantía del mismo o la forma de restablecerlo, serán 
resueltas de conformidad con los mecanismos estipulados en la Cláusula 13 para las 
Controversias No Técnicas. 
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ANEXO Nº 1 

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

1. CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA 

El proyecto comprende la construcción de una línea de transmisión de 220 kV simple 
circuito que conectará las barras de 220 kV de la S.E. Independencia hasta las barras 
de 220 kV de la S.E. Ica. 

El proyecto incluye las ampliaciones a realizar en ambas subestaciones, donde se 
instalarán las respectivas celdas de línea en 220 kV. 

Las características principales de la Línea Eléctrica son las siguientes:  

a) Capacidad de transmisión en operación normal 

La capacidad mínima de transmisión de la Línea Eléctrica 220 kV en régimen de 
operación normal, entre las barras de 220 kV de la S.E. Independencia y las barras 
de 220 kV de la S.E. Ica, será de 180 MVA. 

Esta capacidad será garantizada por la Sociedad Concesionaria, para todas las 
condiciones de operación normal del SEIN, dentro de los rangos y condiciones de 
operación establecidos, en la Norma de Operación en Tiempo Real del MEM. 

El valor de capacidad mínima de transmisión será utilizado por el COES, en la 
operación del SEIN. 

La Sociedad Concesionaria deberá proveer todos los equipos e instalaciones 
asociados, para cumplir con este objetivo. 

b) Capacidad de transmisión en contingencia 

En condiciones de contingencia del SEIN la Línea Eléctrica 220 kV deberá tener la 
capacidad de transmitir una potencia igual a 216 MVA. 

c) Potencia de diseño 

La potencia de diseño por ampacitancia de la línea 220 kV y los componentes 
asociados, deberá ser mayor a 220 MVA. En condiciones de emergencia, por un 
período de treinta (30) minutos, deberá soportar una sobrecarga no menor de 30% 
de la potencia de diseño. 

En el Esquema N° 1, al final de presente anexo, se ilustra la configuración general 
del proyecto.  
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2. LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

Se construirá la línea de transmisión de 220 kV Independencia-Ica, de simple 
circuito. 

3. SUBESTACIONES 

El proyecto comprende la ampliación de los patios 220 kV de las Subestaciones 
siguientes: 

a) Subestación Independencia 220 kV 

Comprende la construcción de una celda de línea para la salida de la  L.T. a Ica. 

b) Subestación Ica 220 kV 
               Comprende la construcción de una celda de línea para la llegada de la  L.T.    
               proveniente de Independencia. 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.1 Líneas de Transmisión 

a) La Sociedad Concesionaria será responsable de la selección de la ruta y 
recorrido de la línea de transmisión, incluyendo lo relacionado a la construcción 
de accesos, para lo cual deberá ceñirse a las normas vigentes. Entre otros, 
deberá considerar: 

 Gestión de los derechos de servidumbre y el pago de las 
compensaciones a los propietarios o posesionarios de los terrenos. 

 La faja de servidumbre será de 25 m para la línea de transmisión de 
220 kV. 

 Obtención del CIRA (certificación del INC sobre no afectación a 
restos arqueológicos). 

 Estudio de Impacto ambiental y su plan de monitoreo. Se debe incluir 
la participación del INRENA y evitar cruzar parques nacionales. 

 Obtención de la Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica. 

b) La línea debe cumplir los requisitos del CNE - Suministro siguientes: 
 Voltaje de operación nominal :  220 kV 
 Voltaje máximo de operación :  245 kV 
 Voltaje de sostenimiento de maniobra :  750 kV 
 Voltaje de sostenimiento al impulso atmosférico :  1050 kV 
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Los valores anteriores serán corregidos para altitudes mayores a 1000 m.s.n.m. 
Las distancias de seguridad en los soportes y el aislamiento deberán corregirse 
por altitud. 

El aislamiento en zonas contaminadas o donde la lluvia es escasa deberá 
verificarse por línea de fuga. 

c) Se deberá cumplir con las siguientes condiciones de diseño: 

c.1) Límites de radiaciones no ionizantes al límite de la faja de servidumbre, para 
exposición poblacional según el Anexo C4.2 del CNE-Utilización 2006. 

c.2) Ruido audible al límite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales 
según el Anexo C3.3 del CNE –Utilización 2006. 

c.3) Límites de radio interferencia. Se cumplirá con las siguientes normas 
internacionales: 

- IEC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines 
and high-voltage equipment Part 1: Description of phenomena.  

- IEC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines 
and high-voltage equipment. Part 2: Methods of measurement and 
procedure for determining limits.  

- IEC CISPR 18-3 Radio Interference Characteristics of Overhead Power 
Lines and High-Voltage Equipment - Part 3: Code of Practice for Minimizing 
the Generation of Radio Noise.  

Además deberá verificarse que se cumpla con el siguiente valor máximo de 
gradiente superficial en los conductores: 15 kVrms/cm. Este valor está referido al 
nivel del mar por lo que para efectos de verificación deberá corregirse por altitud.  

c) Las distancias de seguridad considerando un creep de 20 años, serán 
calculadas según la Regla 232 del CNE-Suministro vigente a la fecha de cierre, 
efectuando los cálculos correspondientes.  Para la aplicación de la regla 232 se 
emplearán los valores de componente eléctrica, indicados en la tabla 232-4 del 
NESC. Las distancias de seguridad no podrán ser menores a los valores 
indicados en la Tabla 2.1 anexa. En esta tabla se incluye también la regla 212 
relativa a los niveles admisibles, de campos eléctricos y magnéticos. 

d) El diseño del aislamiento, apantallamiento de los cables de guarda, la puesta a 
tierra y el uso de materiales deberá ser tal que la tasa de salida de servicio de 
toda la línea (interrupciones del servicio), originada por sobretensiones, no 
exceda de: 1,0 salida / 100 km-año. 

A manera de referencia se recomienda lo siguiente: 

 Utilización de puestas a tierra capacitivas en las zonas rocosas o de 
alta resistividad. 

 Selección de una ruta de línea que tenga un nivel ceráunico bajo. 
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 Utilización de materiales (aisladores, espaciadores, ferretería, cables 
OPGW, etc.), de comprobada calidad para lo cual se deberá utilizar 
suministros con un mínimo de 15 años de fabricación a nivel mundial. 

Las salidas de servicio no programadas que excedan estos límites serán 
penalizados, según se indica en la cláusula respectiva del contrato. 

Las penalizaciones indicadas no excluyen las compensaciones por mala calidad 
de suministro o mala calidad del servicio, especificados en la NTCSE.  

e) Para los servicios de mantenimiento de la línea se podrá utilizar un sistema de 
comunicación con celulares satelitales, en lugar de un sistema de radio 
UHF/VHF.  

f) El límite máximo de pérdidas Joule, calculado para un valor de potencia de 
salida igual a la capacidad de transmisión en operación normal, con un factor de 
potencia igual a 1.00  y tensión en la barra de llegada igual a 1.00 p.u., será el 
indicado en el siguiente cuadro: 

 % de pérdidas a 
Pnom/circuito 

 Pnom 
(MVA) 

Pérdidas 
máxima 

% 
Operación en 220 kV 180 4.20 

El cumplimiento de este nivel de pérdidas será verificado por el Concedente, 
mediante los cálculos de diseño del conductor, previo a la adquisición de los 
suministros por la Sociedad Concesionaria. No se autorizará la instalación del 
conductor en caso de incumplimiento de los valores de pérdidas límites. 

La fórmula de cálculo para verificar el nivel de pérdidas Joule será la siguiente: 

Pérdidas = (Pnom/Vnom)2 x R / Pnom x 100 (%) 

Donde:  
Pnom = Potencia nominal de la línea (MVA) 
Vnom = Tensión nominal de la línea ( 220 kV) 
R = Resistencia total de la línea por fase, a la temperatura de 75 ºC 

y frecuencia de 60 Hz: 

4.2 Subestaciones 

a) Características técnicas generales 

 En el presente acápite se especifican los requerimientos técnicos 
que deberán soportar y cumplir los equipos de las subestaciones. Sin 
embargo, durante el desarrollo del estudio definitivo la Sociedad 
Concesionaria deberá realizar todos aquellos estudios que 
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determinen el correcto comportamiento operativo del sistema 
propuesto. 

 Se deberá instalar equipos de fabricantes que tengan un mínimo de 
experiencia de fabricación y suministro de quince (15) años. 

 Los equipos deberán ser de última tecnología; sin embargo, no se 
aceptarán equipos con poca experiencia de operación. Se deberán 
presentar referencias de suministros similares y de referencias 
acreditadas, de operación exitosa de equipos por parte de 
operadores de sistemas de transmisión. 

 Los equipos deberán contar con informes certificados por institutos 
internacionales reconocidos, que muestren que han pasado 
exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos los equipos serán 
sometidos a las Pruebas de Rutina. 

 Las normas aplicables que deberán cumplir los equipos, serán 
principalmente las siguientes: ANSI/IEEE, IEC, VDE, NEMA, ASTM, 
NESC, NFPA. 

b)  Ampliación de subestaciones existentes. 
 Se debe identificar el espacio para la ampliación de los pórticos de 

las subestaciones existentes y será de responsabilidad de la 
Sociedad Concesionaria gestionar, coordinar o adquirir bajo 
cualquier título el derecho a usar los espacios disponibles, 
estableciendo los acuerdos respectivos con los titulares de las 
subestaciones, así como coordinar los requerimientos de 
equipamiento, estandarización, uso de instalaciones comunes y 
otros. 

c) Niveles de tensión y aislamiento. 
 Tensión nominal: 220 kV. 
 Máxima tensión de servicio: 245 kV. 
 Resistencia a tensión de impulso: 1 050 kVpico 
 Resistencia a sobretensión a 60 Hz: 460 kV. 

              d) Nivel de Protección. 

 Línea de fuga específica: 31 mm/kV 

 Protección contra descargas atmosféricas: Clase 3. 

              e) Distancias de seguridad. 

 Las separaciones entre fases para conductores y barras desnudas al 
exterior serán las siguientes:  

- En 220 kV: 4.00 m. 
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 Todas las distancias deberán cumplir con lo establecido en las 
normas ANSI/IEEE/IEC. 

f) Niveles de corriente. 

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores), deberán cumplir 
con las siguientes características: 

 220 kV 

 Corriente nominal no menor de: 2000 A 

 Capacidad mínima de ruptura de cortocircuito 
trifásico, 1s, simétrica: 31,5 kA 

 Capacidad mínima de ruptura de cortocircuito 
trifásico: 

104 
kApico 

e) Transformadores de corriente 
Los transformadores de corriente deberán tener por lo menos cuatro núcleos 
secundarios: 

 Tres núcleos de protección 5P20. 

 Un núcleo de medición clase 0.2 

f) Requerimientos sísmicos. 

Teniendo en cuenta que el proyecto esta localizado en áreas de alto nivel 
sísmico, todos los equipos deberán estar diseñados para trabajar bajo esas 
condiciones. Como referencia se debe considerar los siguientes valores 
mínimos: 

 Aceleración horizontal: 0.5 g. 
 Aceleración vertical:            0.3 g. 
 Frecuencia de oscilación: 10 Hz. 

g) Equipos de 220 kV. 
                   El equipamiento recomendado de las celdas para conexión a líneas de 220 
                   kV es el siguiente: 

Convencional del tipo exterior y con pórticos. Estará constituido por lo menos 
con los siguientes equipos: pararrayos, transformador de tensión capacitivo, 
seccionador de línea con cuchillas de tierra, transformadores de corriente, 
interruptor de operación uni-tripolar y seccionador de barras.  

                    

 h) Protección y medición. 

La protección del sistema de transmisión deberá contar con sistemas de 
protección, primaria y secundaria del mismo nivel sin ser excluyentes, a menos 
que se indique lo contrario. Deberá cumplirse con los Requisitos Mínimos para 
los Sistemas de Protección del COES establecidos en el documento 
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“Requerimientos mínimos de equipamiento para los sistemas de protección del 
SEIN”. 

h.1) Línea de transmisión 

La protección de la línea estará basada en una protección primaria y 
secundaria, del mismo nivel sin ser excluyentes, así como en protección de 
respaldo, entre otros, los siguientes: 

 Protección primaria: relés de distancia. 
 Protección secundaria: relés de corriente diferencial. 
 Protección de respaldo: relés de sobrecorriente. 

relés de sobrecorriente direccional a tierra. 
relés de desbalance. 
relés de mínima y máxima tensión. 
relé de frecuencia. 

Se deberá contar con relés de recierre monofásico, coordinados por el 
sistema de teleprotección, que actúen sobre los respectivos interruptores, 
ubicados a ambos extremos de la línea. 

k) Telecomunicaciones. 

Se deberá contar con un sistema de telecomunicaciones principal y secundario 
en simultáneo y no excluyentes, más un sistema de respaldo en situaciones de 
emergencia, que permitan la comunicación permanente de voz y datos entre las 
subestaciones, basado en fibra óptica y satelital. 

l)  Servicios auxiliares. 

Para el caso de ampliación de instalaciones existentes, el sistema a emplear 
deberá ser compatible con el existente. 

m) Control. 

m.1)Los tableros de protección y medición estarán ubicados al lado de cada 
celda de conexión, y se conectarán por fibra óptica radial hasta la sala de 
control. Se proveerán los siguientes niveles de operación y control: 

 Local: manual, sobre cada uno de los equipos 
 Remoto: automático, desde: 

- la sala de control de la subestación 
- un centro de control remoto a la subestación 

m.2)Las subestaciones estarán integradas al sistema SCADA para el control, 
supervisión y registro de las operaciones en la subestación.  

m.3)Además deberán estar conectadas al sistema y centro de control operativo 
del COES SINC, de conformidad con lo establecido en la Norma de 
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Operación en Tiempo Real, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 
049-99-EM/DGE, y sus normas  modificatorias. 

m.5) Para el caso de ampliaciones, el sistema a emplear deberá ser compatible 
con el existente. 

n)  Malla de tierra. 

n.1) Todo el nuevo equipamiento deberá conectarse a la malla de tierra existente 
de cada subestación. 

n.2) A la malla de tierra se conectarán todos los elementos sin tensión de todos 
los equipos. 

n.3) Todos los pararrayos serán también conectados a electrodos de tierra 
individuales. 

o) Obras civiles. 
Comprende la ejecución de fundaciones de los nuevos equipos, canaletas 
y obras requeridas por las ampliaciones. 

5. CONTROL DE CONTAMINACIÓN DE CONDUCTORES Y AISLADORES 

La Sociedad Concesionaria programará actividades periódicas de inspección y limpieza 
de los conductores y aisladores de la línea, a fin de controlar la acumulación de 
contaminación y garantizar adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto 
corona y corrientes de fuga), así como el  efecto de radio interferencia. 

A partir del quinto año de Operación Comercial de la Línea Eléctrica, la Sociedad 
Concesionaria efectuará las siguientes actividades: 

a) Inspecciones visuales periódicas. 

b) Toma de muestras de contaminación.  

c) Limpieza de conductores. 

d) Limpieza de aisladores 

Antes de concluir el cuarto año de Operación Comercial, la Sociedad Concesionaria 
presentará al OSINERGMIN, los procedimientos detallados y específicos, así como los 
programas de inspección y limpieza. 

 

6. DISTANCIAS MÍNIMAS 

Se respetarán las establecidas en el código Nacional de Electricidad. 
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ESQUEMA N° 1 CONFIGURACIÓN GENERAL 
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Anexo Nº 2 

 

Procedimiento de verificación de la Línea Eléctrica 

a. Propósito del anexo.- Este anexo describe el procedimiento que han de seguir las 
Partes, el Inspector y OSINERGMIN, para comprobar antes del inicio de su operación 
comercial, que la Línea Eléctrica cumplen los requisitos establecidos en el anexo 1. 

b. Organización de las pruebas.- Las pruebas serán organizadas con arreglo a las 
siguientes reglas: 

a) La Sociedad Concesionaria elegirá una norma internacional reconocida. Se utilizará las 
unidades del sistema métrico internacional. 

b) La Sociedad Concesionaria comunicará al Concedente, al Inspector, a OSINERGMIN y 
a COES, con anticipación de treinta (30) días calendario al inicio de las pruebas, que 
se encuentra lista para realizar la verificación a que se refiere este anexo. Dicha 
comunicación indicará la(s) fecha(s), hora(s) y lugar(es) de las pruebas a ser 
realizadas. 

c) Aparejados a la comunicación a que se refiere el literal b), la Sociedad Concesionaria 
entregará: 
 El programa general y los protocolos a seguir, para consideración y aprobación 
del Inspector. 

 La aprobación y autorización del COES para efectuar las pruebas especificadas, 
según lo especificado en su Procedimiento Técnico PR-21 (o el que lo sustituya) 
indicando las fechas y horas de ejecución. 

 Todos los diseños de importancia para la prueba, los datos afines, documentos y 
especificaciones, así como los certificados e informes sobre las condiciones de 
operación; para la consideración del Inspector y OSINERGMIN. 

 Los estudios de operatividad que requiere el COES para aprobar la 
incorporación de la Línea Eléctrica al SEIN (flujo de potencia, corto circuito, 
estabilidad, sobretensiones, etc.), así como el estudio sobre descargas 
atmosféricas en cuya virtud se espere que la tasa de fallas por este motivo no 
exceda el valor especificado. 

d) La Sociedad Concesionaria designará y destacará al Jefe de Pruebas y al personal de 
apoyo necesario suministrando todos los equipos e instrumentos, debidamente 
calibrados para la ejecución de las pruebas. El Inspector destacará el personal que 
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indique su contrato de servicio de inspección, y OSINERGMIN destacará el personal 
que juzgue necesario. 

e) Personal de los fabricantes de los equipos podrán participar como observadores o 
como personal de apoyo a las maniobras. 

c. Ejecución de las pruebas.- La ejecución de las pruebas se sujetarán a las reglas 
siguientes: 

a) El Jefe de Pruebas conducirá y supervisará las pruebas e informará sobre las 
condiciones de la misma. Será asimismo responsable de todas las mediciones, el 
cómputo de los resultados y la preparación del informe final. Su decisión será 
determinante ante cualquier pregunta concerniente a la prueba o su ejecución. 

b) Las pruebas se efectuarán de conformidad a los procedimientos e instrucciones del 
COES 

c) La Sociedad Concesionaria deberá dar todas las facilidades razonables al Inspector 
para obtener datos reales, completos y aceptables con respecto a todas las partes del 
equipo relacionados con la transmisión de energía eléctrica en la Línea Eléctrica. 
Asimismo, el Inspector deberá tener acceso a todos los mecanismos relacionados con 
el equipamiento electromecánico de la Línea Eléctrica. 

d) Los principales componentes constitutivos de la Línea Eléctrica serán sometidos a 
inspección a requerimiento del Inspector antes del inicio de la prueba. 

e) A la finalización de cada prueba y de encontrarse dentro de los niveles de 
aceptación, se extenderá el acta correspondiente a dicha prueba, dándola por 
concluida. Cada acta contendrá: i) la relación del personal de las Partes, el Inspector 
y OSINERGMIN que participó en las pruebas, ii) el protocolo de las pruebas 
efectuadas en el cual se indican los resultados obtenidos, iii) la lista de pruebas no 
efectuadas con el descargo correspondiente; y, iv) Otra información que la Sociedad 
Concesionaria o el Inspector considere pertinente. 

f) En caso que el Inspector u OSINERGMIN consideren que el resultado no es 
satisfactorio de acuerdo a lo establecido en las actas de pruebas, la Sociedad 
Concesionaria procederá a efectuar la subsanación correspondiente. La nueva prueba 
se hará únicamente en el punto o en los puntos que no resultaron satisfactorios. 
OSINERGMIN no podrá solicitar nuevas pruebas o inspecciones ni observar o 
rechazar sus resultados, en caso que sus representantes no hayan asistido a dichas 
pruebas o inspecciones. 

g) Concluidas todas las pruebas, el Jefe de Pruebas elaborará y entregará al Inspector 
y OSINERGMIN, un informe final, con los detalles de cálculo y la presentación de 
resultados. El procedimiento de verificación a que se refiere este anexo, se 
entenderá cumplido cuando OSINERGMIN apruebe el citado informe final, lo cual 
ocurrirá en el plazo máximo de Diez (10) Días de entregado el informe final. El 
silencio comportará aprobación del informe. 
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Anexo Nº 3 

Formato de primera Garantía 

. (ciudad) , __ de ________ de 200__. 

Señores 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Av. de las Artes Nº 260, San Borja 
Perú.- 

Referencia: Concurso Público Internacional en la modalidad de 
Proyectos Integrales para otorgar  en concesión el 
proyecto: Refuerzo del Sistema de Transmisión Sur 
Medio: Línea de Transmisión  Independencia - Ica 

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores __________, constituimos esta fianza 
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la 
suma de Dieciocho Millones de Dólares de los Estados Unidos de América un Millón seiscientos 
cincuenta mil de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1 650 000.00)  a favor de ustedes, 
para garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria)____, cumpla con pagarles las sanciones que 
estipula el Contrato de la referencia. 

El pago de esta garantía se hará efectivo de manera automática y sin necesidad de acto posterior por 
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de 
Electricidad o quien haga sus veces  y enviada a la  [incluir oficina y dirección]. 

Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no se 
verán afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, _____ (la Sociedad 
Concesionaria)____ o cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro 
asunto o Contrato. 

El plazo de vigencia de esta garantía será de dieciséis (16) meses, contado a partir de la Fecha de 
Cierre 

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantía, a partir de la fecha en que 
sea requerida por ustedes conforme a los términos que aquí se indican, devengará un interés 
equivalente a la tasa LIBOR a un año más un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable será la 
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los 
intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago. 

Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen el 
mismo significado que se les atribuye en las Bases. 

Atentamente, 
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Anexo Nº 3-A 

Formato de segunda Garantía 

         (ciudad) , __ de ________ de 20__. 

Señores 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Av. de las Artes Nº 260, San Borja 
Perú.- 

Referencia:Concurso Público Internacional en la modalidad de 
Proyectos Integrales para otorgar  en concesión el 
proyecto: Refuerzo del Sistema de Transmisión Sur 
Medio: Línea de Transmisión  Independencia - Ica 

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores __________, constituimos esta fianza 
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática, por la 
suma Seiscientos cincuenta mil de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 650  000.00) a 
favor de ustedes, para garantizar que ____ (la Sociedad Concesionaria)____,  cumpla con todas y 
cada una de las obligaciones que le corresponden de acuerdo al Contrato de Concesión por el plazo 
de la concesión.  

El pago de esta garantía se hará efectivo de manera automática y sin necesidad de acto posterior por 
parte de ustedes, al recibir nosotros una solicitud escrita en tal sentido del Director General de 
Electricidad o quien haga sus veces, y enviada a la  [incluir oficina y dirección]. 

Nuestras obligaciones bajo la presente garantía, incluyendo el pago del monto garantizado, no se 
verán afectadas por cualquier disputa entre ustedes, nuestros clientes, _____ (la Sociedad 
Concesionaria)____ o cualquier otra persona, relativa al Contrato de la referencia o a cualquier otro 
asunto o Contrato. 

El plazo de vigencia de esta garantía será de ____ meses, contado a partir de ____. 

Cualquier demora de nuestra parte para pagar el monto de esta garantía, a partir de la fecha en que 
sea requerida por ustedes conforme a los términos que aquí se indican, devengará un interés 
equivalente a la tasa LIBOR a un año más un margen de 3%. La tasa LIBOR aplicable será la 
establecida por el Cable Reuter diario a horas 05:00 p.m. de Londres, debiendo devengarse los 
intereses a partir de la fecha en que sea exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago. 

Salvo indicación expresa en sentido contrario, los términos utilizados en esta garantía tienen el 
mismo significado que se les atribuye en las Bases. 

Atentamente, 
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Anexo Nº 4 

Telecomunicaciones 

Conforme al Anexo 1 del Contrato, el soporte para el sistema de telecomunicaciones debe 
ser brindado entre otros, por cables de fibra óptica. En esa razón, se pacta lo siguiente: 

1. El Estado adquiere el derecho de usufructo gratuito sobre el 20% de la capacidad total 
de transmisión de telecomunicaciones (fibras ópticas iluminadas), que la Sociedad 
Concesionaria tenga instalada y operativa en cualquier momento, y en toda la longitud 
de la Línea Eléctrica. Este derecho se sujeta a las Leyes Aplicables, el Contrato y las 
reglas siguientes: 
a) El usufructo comprenderá el acceso directo a los equipos de derivación (Adm., 

conmutadores o cualquier dispositivo similar) e instalaciones conexas (como la 
energía), y en general a cualquier otra facilidad que le permita extraer las señales de 
las indicadas fibras. La entrega de capacidades al Concedente se producirá en la 
subestación más cercana a las ciudades o lugares a los que se quiera dotar de 
servicio. Las capacidades se entregarán en interfaz óptica o eléctrica, a elección del 
Concedente. En este último caso, el Concedente podrá ubicar los equipos de radio 
necesarios en las instalaciones de telecomunicaciones de la Sociedad 
Concesionaria. 

b) La capacidad cedida será utilizada únicamente para que las entidades estatales o los 
particulares que el Concedente designe, realicen actividades de prevención, 
promoción, desarrollo e inversión social en educación y salud; seguridad interior, 
seguridad ciudadana, defensa nacional, así como para asistir en situaciones de 
desastres y/o emergencias declaradas. El usufructo del Concedente no podrá ser 
usado para fines comerciales directa o indirectamente. 

 

2. La Sociedad Concesionaria podrá desarrollar servicios de telecomunicaciones con 
carácter comercial directamente o a través de operadores de telecomunicaciones, 
sujetándose a lo que disponga el Contrato, las Leyes Aplicables y las reglas siguientes: 

a) Si transcurridos tres (3) años desde la Puesta en Operación Comercial, la 
Sociedad Concesionaria u otras personas, no prestaran servicios públicos de 
telecomunicaciones con carácter comercial, pese a que la capacidad total de 
transmisión (iluminada o no), excede las necesidades del Concedente y las 
necesidades propias de la Sociedad Concesionaria, entonces el Concedente o la 
entidad que éste designe organizará una o más licitaciones privadas de difusión 
pública, con el objeto de que terceros tengan acceso a la capacidad remanente, con 
el fin de prestar servicios públicos de telecomunicaciones con carácter comercial.  
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b) A fin de organizar la licitación indicada en el literal a) anterior, el Concedente 
comunicará a la Sociedad Concesionaria, las bases de la licitación y el proyecto de 
Contrato respectivos, incluyendo la retribución que recibirá la Sociedad 
Concesionaria por el acceso a la fibra óptica (iluminada y/u obscura), y los servicios 
e instalaciones conexas. Si la Sociedad Concesionaria discrepara en todo o en parte 
con las bases o el proyecto de Contrato, se producirá una Controversia Técnica que 
deberá ser resuelta conforme a la Cláusula 13.3 del Contrato. 

3. La fibra óptica y los equipos y servicios complementarios o conexos, 
forman parte de los Bienes de la Concesión. Los Contratos o acuerdos que suscriba la 
Sociedad Concesionaria con terceros, con relación a los servicios de 
telecomunicaciones, no podrán exceder el plazo del Contrato y culminarán 
simultáneamente con la terminación del Contrato. 

4. Las actividades de telecomunicaciones deberán efectuarse de manera tal 
que no se limite ni se ponga en riesgo la continuidad y seguridad del servicio de 
transmisión eléctrica. 

5. Nada de lo establecido en el presente anexo afectará el Costo Medio 
Anual. 
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Anexo 5 

Formularios  4, 4-A y 4-B 

 


